
表土掘削 土砂 m3 2,867

土材料 購入土 m3 3,794

m3 3,794盛土

土砂等運搬 m3 2,668

数 量 集 計 表（土工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘  要

土工 式 1.0



1. 土工

表土掘削 V = =

盛土 V = =

土材料 V = =

土砂等運搬 V = － =
改良土再利用分

199.0

3,793.7 m3

2,668.2 m3

3,793.7

2,867.2

3,793.7 m3

2,867.2 m3



測　点 距　離 面積 平均面積 体積 摘　要 測　点 距　離 面積 平均面積 体積 摘　要
(m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

-6.3 0.00 -6.3 0.00
6.30 2.80 17.6 6.30 3.10 19.5

No.0 5.60 No.0 6.20
20.00 9.65 193.0 20.00 10.95 219.0

No.1 13.70 No.1 15.70
20.00 14.65 293.0 20.00 20.00 400.0

No.2 15.60 No.2 24.30
20.00 16.85 337.0 20.00 26.35 527.0

No.3 18.10 No.3 28.40
20.00 19.00 380.0 20.00 28.85 577.0

No.4 19.90 No.4 29.30
20.00 19.55 391.0 20.00 29.30 586.0

No.5 19.20 No.5 29.30
20.00 19.80 396.0 20.00 29.55 591.0

No.6 20.40 No.6 29.80
20.00 19.90 398.0 20.00 24.30 486.0

No.7 19.40 No.7 18.80
20.00 16.65 333.0 20.00 14.60 292.0

No.8 13.90 No.8 10.40
18.50 6.95 128.6 18.50 5.20 96.2

+18.5 0.00 +18.5 0.00

合計 184.80 2867.2 合計 184.80 3793.7

土工数量計算書
表土掘削 盛土



数 量 集 計 表（グラウンド舗装工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘  要

舗装工
ソイルミックス相当品

t=10cm
m2 14,261 （1,426m3）

グラウンド
舗装工

式 1.0

表面処理工 表面安定材、化粧砂 m2 14,261



グラウンド舗装工 ソイルミックス相当品  t=10cm

1. 舗装工面積

舗装工 A = =
＜控除分＞
倉庫① A = =
クラブハウス A = =
倉庫② A = =
乗入れ A = =
ｺﾝｸﾘｰﾄ叩き A = =

合　計 =

2. 舗装工体積

舗装工 v = =

m2
-129 m2
-50 m2

14,480 m2

-21

1,426 m314,261 × 0.10

-9 m2
-10 m2

14,261 m2



ﾎﾟｲﾝﾄﾏｰｸ
100×50

RT-F311211相当品
個 61

ﾎﾟｲﾝﾄﾏｰｸ
丸形

RT-F311231相当品
個 1

数 量 集 計 表（附帯施設工）

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘  要

ﾎﾟｲﾝﾄﾏｰｸ工 式 1

ﾎﾟｲﾝﾄﾏｰｸ
L型

RT-F311241相当品
個 4



計 算 書

名 称 計　　　　算　　　　式 単位 数 量

ポイントマーク工

ポイントマーク 計画平面図より

100×50 Ｎ1＝250.0÷5.0 ＝ 50.0

※250mトラック（5m間隔）

計画平面図より

Ｎ2＝4.0×2.0 ＝ 8.0

※0m,30m,50m,100m地点（1レーン及び4レーン）

計画平面図より

Ｎ3＝4.0＋1.0＋2.0 ＝ 7.0

※直線部曲線部中間点,トラック中心

　曲線部中心

【控除】 Ｎ4＝1.0＋15.0÷5.0 -4.0

※0m地点,セカンドベース付近（15ｍ）

計 ＝ 61.0 個 61

ポイントマーク 計画平面図より

丸形 Ｎ＝1.0 ＝ 1.0 個 1

※サッカーコート中心

ポイントマーク 計画平面図より

L形 Ｎ＝4.0 ＝ 4.0 個 4

※サッカーコート



殻運搬処理 無筋構造物 m3 0.3

殻運搬処理 鉄筋構造物 m3 1.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ
取壊し

無筋構造物 m3 0.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ
取壊し

鉄筋構造物 m3 1.2

撤去工
（ｺﾝｸﾘ-ﾄ）

式 1.0
円盤投・ﾊﾝﾏｰ投
兼用ｻｰｸﾙ

数 量 集 計 表（撤去工（コンクリート））

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘  要



撤去工（コンクリート） ※「屋外スポーツ施設舗装工事 積算の手引き」参照

1. コンクリート取壊し （鉄筋構造物）

=

2. コンクリート取壊し （無筋構造物）

=

3. 殻運搬処理 （鉄筋構造物）

=

4. 殻運搬処理 （無筋構造物）

=

1.23 m3

0.33 m3

1.23 m3

0.33 m3



玉切 10㎝以上16㎝未満 株 149

処分 根株

数 量 集 計 表（撤去工（植栽））

工　種 種　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数　量 摘  要

伐倒 10㎝以上16㎝未満 本 149
平均高さH=2.3m

平均幹回りL=43cm
平均直径L=13.7㎝

撤去工
（植栽）

式 1.0 ウバメガシ

空m3 8

運搬 根株 t 4

10

根切 広葉樹 m3 5

処分 幹 空m3 7

積込 m3

除根 m2 15

運搬 幹 t 4



計 算 書

名 称 計　　　　算　　　　式 単位 数 量

撤去工（植栽）

伐 倒 計画平面図より

10㎝以上16㎝未満 Ｎ＝149.0 ＝ 149.0

計 ＝ 149.0 本 149

玉 切 伐倒より

10㎝以上16㎝未満 Ｎ＝149.0 ＝ 149.0

計 ＝ 149.0 本 149

根 切 計画平面図より

広葉樹 Ｎ＝131.0 ＝ 131.0 本

Ｖ=0.8093φ^1.7089

　=0.8093×（1.3383×0.137）^1.7089 ＝ 0.04 m3

Ｖ＝0.04×131.0 ＝ 5.24 m3 5

除 根 計画平面図より

Ｌ＝110.0 ＝ 110.0 m

Ａ＝110.0×0.137 ＝ 15.07 m2 15

積 込 計画平面図より

幹 Ｎ＝149.0 ＝ 149.0 本

Ｖ=1/4×π×直径^2×高さ

　=1/4×3.14×（0.137）^2×2.3 ＝ 0.03 m3

Ｖ1＝0.03×149.0 ＝ 4.47 m3

根株 根切より

Ｖ2＝ ＝ 5.24 m3

計 ＝ 9.7 m3 10



計 算 書

名 称 計　　　　算　　　　式 単位 数 量

運 搬 積込より

幹 Ｗ＝4.47×0.8 ＝ 3.6 t 4

運 搬 積込より

根株 Ｗ＝5.24×0.8 ＝ 4.2 t 4

処 分 積込より

幹 Ｖ＝4.47 ＝ 4.5 m3

幹重量(t)＝材積×0.8ｔ/m3より

Ｖ＝4.47×0.8 ＝ 3.6 ｔ

幹重量(空m3)＝重量÷0.55ｔ/空m3より

Ｖ＝3.6÷0.55 ＝ 6.5 空m3 7

処 分 積込より

根株 Ｖ＝5.24 ＝ 5.2 m3

幹重量(t)＝材積×0.8ｔ/m3より

Ｖ＝5.24×0.8 ＝ 4.2 ｔ

幹重量(空m3)＝重量÷0.55ｔ/空m3より

Ｖ＝4.19÷0.55 ＝ 7.6 空m3 8


