
交代要員 交代要員

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

１）試験掘工 7箇所 / = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

GXφ200 564.7m / =
GXφ150 4.3m / =

２）土工、管布設工 計 = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

４）GXφ200
土工、管撤去工 410.9m / = 日

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

３）通水試験工 = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

(15cm以下) As 831m / = 日
４）舗装切断工 (30cm以下) As 0m / = 日

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)
５）舗装版取壊積込工 (15cm以下) As 1658m2 / = 日

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)
不陸整正 1658m2 / = 日
路盤(歩) 50m2 / = 日

６）路盤工 路盤(車) As 411m2 / = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

（歩道/1.4以上） As 180m2 / = 日

（市道/1.4m～3.0m） As 6m2 / = 日

（基層/1.4m～3.0m） As 409m2 / = 日

（表層/1.4m～3.0m） As 409m2 / = 日

（基層/3.0m超） As 1062m2 / = 日
７）舗装工 （表層/3.0m超） As 1062m2 / = 日

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)
（実線白45ｃｍ） 0m / = 日
（実線白30ｃｍ） 3m / = 日
（実線白15ｃｍ） 429m / = 日
（破線白30ｃｍ） 46m / = 日
（破線白15ｃｍ） 128m / = 日
（記号黄15ｃｍ） 10m / = 日
（記号白15ｃｍ） 0m / = 日
（文字15ｃｍ） 73m / = 日

８）区画線工 （ゼブラ白45ｃｍ） 0m / = 日

小　　計 人 人 人 人
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

９）公道下給水工 11戸 / = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

１０）不断水取出工 3箇所 / = 日

小　　計 人 人 人 人

合　　計 １人単位に切り上げ人 人

交 通 警 備 員 算 定 表

名　　称 標準施工量 計　　　算　　　式
交通誘導員Ａ

のべ人数
交通誘導員Ｂ

のべ人数
摘　　要


