
交代要員 交代要員

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

１）試験掘工 13箇所 / = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

φ100
管撤去工 14.4m / = 日

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)
φ75

管撤去工 6.0m / = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

φ100
２）土工、管布設工 377.6m / = 日 HPPE

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)
φ75

３）土工、管布設工 13.7m / = 日 HPPE

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)
φ50

４）土工、管布設工 9.7m / = 日 HIVP

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

５）通水試験工 １回 = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

６）舗装切断工 As 716m / = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

7）舗装切断工 As 21m / = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

8）舗装版取壊積込工 As 574m2 / = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

9）舗装版取壊積込工 As 93m2 / = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

１０）路盤工 623m2 / = 日 車道部
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

（車道/1.4未満） As / = 日

（車道/1.4～3.0m） As 761m2 / = 日
１１）舗装工 （車道/3.0m超） As / = 日 車道(表層)

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

（実線：15㎝） 7m / = 日
（破線：15㎝） 4m / = 日
（実線：30㎝） 13m / = 日

１２）区画線工 （文字・記号） 75m / = 日

小　　計 人 人
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

１３）公道下給水工 27戸 / = 日

小　　計
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人) 不断水分岐φ100：2基

不断水仕切弁φ100：2基

１４）不断水取出工 4箇所 / = 日

小　　計 人

合　　計 １人単位に切り上げ人 人

交 通 警 備 員 算 定 表

名　　称 標準施工量
交通誘導員Ｂ

のべ人数
交通誘導員Ａ

のべ人数
摘　　要計　　　算　　　式


