
(一式当り）

掘削 土量計算表(土工①)より
（土砂） V1= ＝ 7.78 m3

雑工(すりつけ工①)より
V2= ＝ 1.32 m3

雑工(すりつけ工②)より
V3= ＝ 1.29 m3

＝ 10.39 m3 10.4

床掘 土量計算表(土工①)より
V= ＝ 12.01 m3 12.0

埋戻し 土量計算表(土工②)より
V= ＝ 6.31 m3 6.3

盛土 土量計算表(土工②)より
V= ＝ 0.68 m3 0.7

掘削床掘総計 掘削（土砂） ＝ 10.39 m3

床掘 ＝ 12.01 m3

＝ 22.40 m3 22.4

盛土埋戻総計 埋戻し ＝ 6.31 m3

盛土 ＝ 0.68 m3

＝ 6.99 m3 7.0

残土処理 ( ） ( ）/0.9

V= ( ） ( ）/0.9 ＝ 14.63 m3 14.622.40

－

－

盛土埋戻総計

6.99

Σ

掘削床掘総計

土 工 計 算 書

7.78

3.682 × 0.35

3.770 × 0.35

Σ

Ｖ

Ｖ

Σ

Ｖ

6.31

Ｖ

12.01

0.68



断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積

（ｍ2） （ｍ2） （m3) （ｍ） （ｍ） （m2) （ｍ） （ｍ） （m2)

土量計算表 ( 土 工 ① )

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

掘 削 床 掘

No.0+5.0 No.0 + 5.00 0.63 1.46

2.60

5.00 1.03 5.15 1.58 7.90

No.0 No.0 1.42 1.70

1.58 4.11

No.0+7.6 No.0 + 7.60 1.38 1.70

1.01 2.63

7.78 12.01合計 7.60



断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積

（ｍ2） （ｍ2） （m3) （ｍ） （ｍ） （m2) （ｍ） （ｍ） （m2)

土量計算表 ( 土 工 ② )

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

埋 戻 し 盛 土

No.0+5.0 No.0 + 5.00 0.77 0.18

2.60

5.00 0.83 4.15 0.09 0.45

No.0 No.0 0.88 0.00

0.09 0.23

No.0+7.6 No.0 + 7.60 0.88 0.00

0.83 2.16

6.31 0.68合計 7.60



(一式当り）

護岸工

ブロック積 A= ( + ) × × = 12.803 m2
(環境配慮型) A= ( + ) × × = 6.213 m2

(三重県リサイクル認定製品)

＝ 19.016 m2 19.0

胴込コンクリート V= ＝ 3.347 m3 3.3
(18-8-25BB)

裏込材 V= ＝ 6.350 m3 6.4
(RC-40)

目地材 A= ＝ 0.959 m2
(樹脂発泡体　t=10mm) A= ＝ 0.943 m2

＝ 1.902 m2 1.9

基礎工 展開図より
(18-5-40BB） L= ＝ 7.000 m 7.0

天端工 展開図より
(18-8-25BB) L= ＝ 7.000 m 7.0

小口止工①
(18-8-40BB) N= ＝ 1.000 基 1.0

小口止工②
(18-8-40BB) N= ＝ 1.000 基 1.0

雑工(すりつけ工)① 展開図より
練石積 A= ( + ) × × ＝ 3.770 m2 3.8

雑工(すりつけ工)② 展開図より
練石積 A= ( + ) × × ＝ 3.682 m2 3.7

1.000

1.937 0.500 3.094 1/2

Σ

7.000

7.000

1.000

1.915 0.500 3.049 1/2

2.694 × 0.350
2.739 × 0.350

裏込砕石計算表より
6.350

Σ

護 岸 工 計 算 書

2.739 2.709 1/2 4.700
2.709 2.694 1/2 2.300

19.016 × 0.176



断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積

（ｍ2） （ｍ2） （m3) （ｍ） （ｍ） （m2) （ｍ） （ｍ） （m2)

6.35合計 7.00

No.0+7.6 No.0 + 7.30 0.89

0.90 2.07

+ 0.30 0.91

裏込砕石計算表 ( ブ ロ ッ ク 積 み 工 )

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

裏 込 砕 石

No.0+5.0 No.0 + 5.00 0.90

2.30

4.70 0.91 4.28

No.0 No.0



(10m当り）

コンクリート V= { (
(18-5-40BB) ) }

= 0.758 m3 0.76

型枠 A= ( ) = 3.300 m2 3.30

均しコンクリート V= = 0.620 m3 0.62
(18-8-40BB)

均し型枠 A= ( ) = 2.000 m2 2.00

目地材 A= { (
（樹脂発泡体,ｔ=10mm) ) }

= 0.076 m2 0.08

床均し A= = 6.200 m2 6.20

基 礎 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.100 × 0.230 ＋ 0.230 ＋
0.100 ÷ 2.000 × 0.320 ×
10.000

0.230 ＋ 0.100 × 10.000

0.620 × 0.100 × 10.000

0.100 ＋ 0.100 × 10.000

0.100 × 0.230 ＋ 0.230 ＋
0.100 ÷ 2.000 × 0.320 ×
1.000

0.620 × 10.000



(10m当り）

コンクリート V= (
(18-8-25BB) ) = 0.475 m3 0.48

型枠 A= = 1.300 m2 1.30

目地材 A= (
（樹脂発泡体,ｔ=10mm) ) = 0.047 m2 0.050.200 × 0.130 1.000×

天 端 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.330 × 0.130 ÷ 2.000 ＋
0.200 × 0.130 × 10.000

0.130 × 10.000

0.330 × 0.130 ÷ 2.000 ＋



(1基当り）

コンクリート V= { ( )
(18-8-40BB) }

= 0.614 m3 0.61

一般型枠 A= { ( )
}

= 4.411 m2 4.41

化粧型枠 A= × = 0.609 m2 0.61

基面整正 A= = 0.257 m2 0.26

小 口 止 工 ①

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.530 ＋ 1.680 ÷ 2.000 ×
2.873 － 0.823 × 2.743 ÷ 2.000
× 0.300

0.530 ＋ 1.680 ÷ 2.000 ×
2.873 － 0.823 × 2.743 ÷ 2.000

0.857 × 0.300

× 2.000 ＋ 1.064 × 0.300

2.030 0.300



(1基当り）

コンクリート V= { ( )
(18-8-40BB) }

= 0.605 m3 0.61

一般型枠 A= { ( )
}

= 4.351 m2 4.35

化粧型枠 A= × = 0.595 m2 0.60

基面整正 A= = 0.257 m2 0.26

計

0.530 ＋ 1.662 ÷ 2.000

数　　量算 単位

小 口 止 工 ②

×
2.831 － 0.805 × 2.701 ÷ 2.000
× 0.300

1.983 0.300

0.530 ＋ 1.662 ÷ 2.000 ×
2.831 － 0.805 × 2.701 ÷ 2.000

0.857 × 0.300

× 2.000 ＋ 1.066

名　　称

× 0.300



(10m2当り）

練石積 A= = 10.000 m2 10.00
(玉石 控35㎝)

胴込コンクリート V= = 1.167 m3 1.17
(18-8-25BB)

10.000 × 0.350 × 1/3
※積算基準より玉石積胴込コンクリート　控長の1/3

名　　称 計 算 単位 数　　量

10.000

す り つ け 工 ①



(10m2当り）

練石積 A= = 10.000 m2 10.00
(玉石 控35㎝)

胴込コンクリート V= = 1.167 m3 1.17
(18-8-25BB)

× 0.350

す り つ け 工 ②

名　　称 計 算

※積算基準より玉石積胴込コンクリート　控長の1/3

単位 数　　量

× 1/3

10.000

10.000



(一式当り）

工事用道路工

盛土
V= ＝ 195.21 m3 195.2

※2-No.0～2-No4+13.0

購入土 V= ＝ 195.21 m3 195.2
（山土）

砕石 V= × ＝ 27.90 m3 27.9
（C-40） ※2-No.0～2-No4+13.0

ブルーシート A= （ + ）÷ ×
+ × ＝ 465.20 m2 465.2

※2-No.0～2-No4+13.0

盛土撤去工 V= + ＝ 223.11 m3 223.1
※C-40含む

残土処理工 V1= ＝ 223.11 m3
V2= × × × ＝ 16.63 m3

※仮締切工(大型土のう工より)
＝ 239.74 m3 239.7

敷鉄板 仮設平面図(2)より
1,524×3,048 A= ＝ 223.00 m2 223.0

t=22 N= ÷（ × ） ＝ 48.00 枚
※2-No4+13.0～2-No.7+11.5

暗渠排水管
高密度ポリエチレン管 L= ＝ 5.50 m 5.5

φ200 ※2-No.0付近排水路仮設管

仮締切工
大型土のう工 L= ＋ × ＋ × ＝ 16.45 m

施工延長

N= ÷（ × ） ＝ 14.00 袋 14.0

水替工 N= ＝ 1.00 式 1.0

現場発生品運搬 W= × ＝ 35.00 ㎏ 35.0
(大型土のう袋） ※大型土のう袋:約2.5kg/枚

W= ＝ 0.04 ｔ 0.04
（2t積車）

廃プラ処分 廃プラ運搬より
(大型土のう袋） W= ＝ 35.00 ㎏ 35.0

仮 設 工 計 算 書

1.00

16.45 1.08 1.10

仮設平面図(2)より
5.50

土量計算表(仮設道路工)より
195.21

195.21 27.90

195.21

0.30

92.00

93.00

1.10 1.00

35.00

35.00 ÷ 1000.00

Σ

1.08
223.11

223.00
223.00 1.524 3.048

14.00

5.40 5.00 2.00 1.00
5.00

2.00
袖部 余裕幅

仮設工一般図（1）より

14.00 2.50

11.45 2.00 2.00 0.50



断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積

（ｍ2） （ｍ2） （m3) （ｍ） （ｍ） （m2)

195.21合計 151.50

2-No.7+11.5 2-No.7 + 11.50 0.00 -

0.00 0.00

2-No.7 2-No.7 + 0.00 0.00 -

11.50

-

20.00 0.00 0.00

0.00

2-No.6 2-No.6 + 0.00 0.00

2-No.5 2-No.5 + 0.00 0.00 -

20.00 0.00

2-No.4+13.0 2-No.4 + 13.00 0.00 -

7.00 0.00 0.00

1.13 14.69

2-No.4 2-No.4 + 0.00 2.25
仮設道路①

断面
13.00

仮設道路①
断面

20.00 2.25 45.00

45.00

2-No.3 2-No.3 + 0.00 2.25

2-No.2 2-No.2 + 0.00 2.25
仮設道路①

断面
20.00 2.25

2-No.1 2-No.1 + 0.00 2.25
仮設道路①

断面
20.00 2.25 45.00

2.25 42.75

+ 0.00 3.29
仮設道路②

断面

土量計算表 ( 工 事 用 道 路 工 )

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

盛 土

2-No.0+1.0 2-No.0 + 1.00 2.25
仮設道路①

断面
19.00

1.00 2.77 2.77

2-No.0 2-No.0


