
1

仮 締 切 工

式 1

式

土留・仮締切工

共 通 仮 設 費

式 1

1

施 工 調 査 費

技 術 管 理 費

式 1

式 1

交 通 管 理 工

式 1

交通誘導警備員A,B 式

交 通 管 理 工

式 1

土 砂 等 運 搬

現場制約あり m3 2

土砂 m3 2

掘 削

不 陸 修 正 材 料 費

ブラケット背面部 m2 9

ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ♯101相当品 kg 91.1

ブ ラ ケ ッ ト 背 面 部 m2 9.3

600kg以下 基 38ブ ラ ケ ッ ト 設 置

チ ッ ピ ン グ 工

式

152
アンカーボルト規格

D16×290
本

152

1式

沓 座 拡 幅 工

アンカー（落橋防止）

1

耐 震 補 強 工

水 替 工

不 陸 修 正 工

1

アンカー材径17mm以下
削孔深さ500m以下

孔

1式

式

水 替 工

削 孔

仮 設 工

鋼製ブラケット製
作 加 工

t 5.5亜鉛メッキ（HDZ T 77）

式 1

製作・塗装・輸
送 工

上部工耐震補強工

式 1

数 量 総 括 表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位
当　初
数　量

摘　要


