
式 1

調 整 モ ル タ ル
（ A1 橋 台 ）

極小規模作業 m3 0.05

m3 0.03

型 枠 m2 0.7

極小規模作業
調 整 モ ル タ ル
（ A2 橋 台 ）

支 承 補 強 調 整
モ ル タ ル 工

F-11系 m2 1

ピンテール仕上げ

32

高力ボルト本締
（ A1 橋 台 ）

本 76

式 1

エポキシ樹脂系注入
材

本 16

本 44

1

0.08m3

1.6

m3

0.08m3無筋コンクリート

沓 座 拡 幅 工

極小規模作業 本

構造物とりこわし 無筋コンクリート

殻 運 搬

削 孔

現場孔明（ A1橋
台 ）

極小規模作業

落橋防止装置取付工

製作加工（C-5）

支 承 補 強 工

上部工耐震補強
工

数　量　総　括　表 

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

式 1

式 1

SM400A　t≦38

製作・塗装・輸
送 工

0.40ｔ

製作加工（C-5） ｔ

部 材 取 付

32

極小規模作業 孔 30

芯出し素地調整

現場孔明（ A2橋
台 ）

PRF緩衝ピン材料
費

補 強 部 材 取 付
（ A1 橋 台 ）

補 強 部 材 取 付
（ A2 橋 台 ）

6

12

極小規模作業

基

1

部材

0.28SM490A　t≦50

式

1.7

孔

m2鋼材面用

式

4

10

ボルトによる補強部材

ボルトによる補強部材 部材

SD345　D10 kg

0.08

16

m2

孔

処 分 費

アンカー筋挿入

チ ッ ピ ン グ

φ26×250

高力ボルト材料費

鉄 筋

高力ボルト本締
（ A2 橋 台 ）

現 場 塗 装



m 5

塩ビ管 kg 10
現場発生品積込・
運 搬

排 水 管 材 料 費

近 接 調 査 計 測

交通誘導警備員

共 通 仮 設 費

鉄筋探査（ A2橋
台 ）

排 水 管 撤 去

排水管撤去・再設
置

既設排水管切断

コ ン ク リ ー ト
アンカーボルト設

置

コ ン ク リ ー ト

VP200、150

φ200

無収縮モルタル充
填 （ A2 橋 台 ）

廃プラスチック
処 分 費

仮 設 工

足 場 防 護 費

鉄筋探査（ A1橋
台 ）

吊足場

シート張防護、板張
防護

VP150 m 2

式 1

本 4

1

m2 1.3

極小規模作業

交 通 管 理 工

0.05

m

m

m3

1.8

数　量　総　括　表 （2）

m3 0.8

kg 120.0

m2 6

1.4φ175

足 場

技 術 管 理 費

m2 1.6

極小規模作業

式

式

式

1

1

1

式

組 4

m3

1式

口

極小規模作業

VP200

m 1

1

式

1式

1

2

m3塩ビ管

式

0.04

円 形 空 洞 型 枠
（ A1 橋 台 ）

0.03

排 水 管 移 設 工

鉄 筋

無収縮モルタル充
填 （ A1 橋 台 ）

円 形 空 洞 型 枠
（ A2 橋 台 ）

型 枠

24-12-25（20）高炉

VP200

排 水 管 設 置

極小規模作業

SD345　D16～25


