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平面図

※本図はA1版での縮尺で記載している。

※本施設は既存構造物の構造が不明なため、施工の際は確認の上、適宜変更を行うこと。
※本図は測量の結果のため、施工時は確認の上、施工を行うこと。

令和8年度　水産物供給基盤機能保全事業
市営間崎漁港B物揚場機能保全工事
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133図示

B物揚場　縦断図

【B物揚場】

令和8年度　水産物供給基盤機能保全事業
市営間崎漁港B物揚場機能保全工事
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※本図はA1版での縮尺で記載している。
※本施設は既存構造物の構造が不明なため、施工の際は確認の上、適宜変更を行うこと。

+2.90

-1.00
-1.30

+2.87

-1.00
-1.30

標 準 断 面 図

B物揚場

溶接金網(φ6 150×150)

SD345　D16　L=620
差し筋（水中）

（5-15kg)
（5-15kg)

S=1:100

コンクリ-ト（18-5-40BB)

（腹付工）

（腹付工）

（エプロン舗装工）

18-8-40BB

30-15-40BB

NO.0+8.06

（1断面）

Co

Co Co

Co

NO.1+6.45

L.W.L　+0.128

H.W.L　+2.039

M.L.W.L　+0.650

L.W.L　+0.128

H.W.L　+2.039

M.L.W.L　+0.650

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 志摩市役所

1341：100

標準断面図

【B物揚場】

令和8年度　水産物供給基盤機能保全事業
市営間崎漁港B物揚場機能保全工事
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※本図はA1版での縮尺で記載している。
※本施設は既存構造物の構造が不明なため、施工の際は確認の上、適宜変更を行うこと。
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横断面図(1)

【B物揚場】

令和8年度　水産物供給基盤機能保全事業
市営間崎漁港B物揚場機能保全工事
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※本施設は既存構造物の構造が不明なため、施工の際は確認の上、適宜変更を行うこと。
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【B物揚場】

令和8年度　水産物供給基盤機能保全事業
市営間崎漁港B物揚場機能保全工事
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※本図はA1版での縮尺で記載している。
※本施設は既存構造物の構造が不明なため、施工の際は確認の上、適宜変更を行うこと。

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 志摩市役所

1371:50

展開図

【B物揚場】

令和8年度　水産物供給基盤機能保全事業
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符号 辺A 辺B 辺C 面積

1 9.861 8.270 8.861 34.4718280

2 9.861 4.006 7.619 14.1216638

3 8.861 8.321 4.416 18.1941483

4 4.006 3.453 1.426 2.4058326

5 4.416 4.297 0.569 1.2094284

合計 70.4029011

舗装構成図
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　溶接金網（φ6　150×150）

　路盤（RC-40）t=15㎝

　防砂シート

　埋戻し（RC-40）t=45㎝

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 志摩市役所

138図示

コンクリート舗装工面積図

【B物揚場】

S=1:100 S=1:100

※本図はA1版での縮尺で記載している。
※本施設は既存構造物の構造が不明なため、施工の際は確認の上、適宜変更を行うこと。

令和8年度　水産物供給基盤機能保全事業
市営間崎漁港B物揚場機能保全工事
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A-A断面図

B-B断面図

付属工詳細図（参考）

 係船直柱配筋図 （参考）
S=1:10

 係船直柱詳細図 （参考）
S=1:25

m

1.0基当り

18-8-40BB 3

備　　　考名　　　称 規　　　格 単位 数　　　量

コンクリート

材　料　表

m
2型枠

個係船直柱

既存係船柱の構造が不明なため基礎の寸法については、施工時、現況を確認の上、復旧を行うこと。

現況の基礎に鉄筋が配筋されている場合、確認の上、同じように復旧を行うこと。

現況の係船柱部の鉄筋が基礎部の鉄筋と繋がっている場合、基礎部の鉄筋と接続すること。

現況と同等の係船柱を設置すること。

平面図

側面図

18-8-40BB

B

B

A A

※本図はA1版での縮尺で記載している。
※本施設は既存構造物の構造が不明なため、施工の際は確認の上、適宜変更を行うこと。

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 志摩市役所

139図示

付属工詳細図

【B物揚場】

0.34

1.0

鉄筋 SD345　D16

50kN

ｔ

1.0

構造物取壊し図（参考）
S=1:25

平面図

側面図

0.02

50kN

令和8年度　水産物供給基盤機能保全事業
市営間崎漁港B物揚場機能保全工事
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構造物取壊し工図
S=1:100
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t=20㎝

t=20㎝

構造物取壊し工　面積表

符号 辺A 辺B 辺C 面積

1 9.861 8.270 8.861 34.4718280

2 9.861 4.006 7.619 14.1216638

3 8.861 8.321 4.416 18.1941483

4 4.006 3.453 1.426 2.4058326

5 4.416 4.297 0.569 1.2094284

合計 70.4029011

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 志摩市役所

13101：100

構造物取壊し工図

【B物揚場】

※本図はA1版での縮尺で記載している。
※本施設は既存構造物の構造が不明なため、施工の際は確認の上、適宜変更を行うこと。

令和8年度　水産物供給基盤機能保全事業
市営間崎漁港B物揚場機能保全工事
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舗装版コンクリート切断



Y
=7
46
00

T-2
D96

As

As

As

As

As

As

As

As

As

As

As

As

As

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co
Co

（法枠ブロック）

（クレーン）

Co

Co

Co

Co

Co

Co

TN.1

T-2-1

2.90

1.03

1.87

1.93

1.36

2.49

2.85

1.04

2.87

3.46

3.16

2.87

2.84

2.51

2.51

2.50

2.04

2.92

2.88

4.13

2.40

2.69

2.92

2.53

1.34

2.54

3.63

4.38

2.48

2.50

2.47

2.91

3.64

3.55

3.57

3.56

3.51

3.43

3.18

2.93

2.93

2.93

2.91

2.00

1.97

2.14

1.96

1.99

2.87

2.87

2.53

2.85

3.41

N
O.0

NO.0+8.06

NO.1+6.45

NO.0-10.0

NO
.1
+8
.2
5

NO.1+18.25

NO.0+8.06

(
B
物

揚
場

)

平面図
S=1：200

仮設図

※本図はA1版での縮尺で記載している。

※本図は測量の結果のため、施工時は確認の上、施工を行うこと。

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 志摩市役所

1311図示

仮設図

【B物揚場】

35
.8
9m
≒
40
m

N=4袋
N=4枚

+2.51

+2.91 13％

仮設道路　側面図
S=1：50

+2.51
+2.91

仮設道路　正面図
S=1：100

令和8年度　水産物供給基盤機能保全事業
市営間崎漁港B物揚場機能保全工事
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腹付工部分

階段工詳細図
S=1:25
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※本図はA1版での縮尺で記載している。
※本施設は既存構造物の構造が不明なため、施工の際は確認の上、適宜変更を行うこと。

階段工

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 志摩市役所

13121：25

階段工詳細図

【B物揚場】

令和8年度　水産物供給基盤機能保全事業
市営間崎漁港B物揚場機能保全工事
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B-B断面図S=1：50

S=1：50

平面図
S=1：100 構造物取壊し工図

S=1：100

スロープ新設工図

A=0.67m2 

※本図は測量の結果のため、施工時は確認の上、施工を行うこと。

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

/

事業者名 志摩市役所

1313図示

スロープ新設工図

【B物揚場】

※本図はA1版での縮尺で記載している。

令和8年度　水産物供給基盤機能保全事業
市営間崎漁港B物揚場機能保全工事
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