
緩 衝 ゴ ム 設 置

共 通 仮 設 費

足 場 工

コンクリート殻積
込 ・ 運 搬

m3

0.01

本

5

1

ブラケット背面部

樹脂パテ kg

式

t=50㎜ 150×50×500

m2

式

孔

不 陸 整 正

不陸整正材料費 13

2

D22×630

削孔径32㎜：削孔深
さ640㎜

基

20

削 孔

ア ン カ ー
（ 落 橋 防 止 ）

ブラケット取付

20

水平力分担構造

m2 1.8

式 1

式 1

亜鉛メッキ

製作・塗装・輸
送 工

0.986ｔ

数　量　総　括　表 

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

耐 震 補 強 工

鋼製ブラケット製
作 加 工

上部工耐震補強
工

600kg以下

芯 出 し 素 地 調 整
（コンクリート面用）

SUS304,M12×120(2-
W)

処 分 費

極小規模作業鉄 筋 探 査

近 接 調 査 計 測 極小規模作業

8m2

技 術 管 理 費 1

5組

枚 5

組 20ボルト・ナット

式 1

0.01

m3

無筋コンクリート

式 1

仮 設 工

交通誘導警備員

単 管 足 場

式 1

m2 10

交 通 管 理 工 式 1


