
工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   
式

工事費          

1   
式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

解体工事        

1   
式

計



解体工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

旧大王放課後児童クラブ棟

1   
式

旧医師住宅      

1   
式

旧看護師住宅    

1   
式

計



解体工事　科目別内訳 4

旧大王放課後児童クラブ棟

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

内・外装解体工事

1   
式

屋根葺材等解体工事

1   
式

躯体解体工事    

1   
式

基礎・土間コンクリート解体工事

1   
式

屋外付帯設備解体工事

1   
式

石綿含有建材撤去

1   
式

土・外構工事    

1   
式

電気設備解体工事

1   
式

機械設備解体工事

1   
式

発生材処理      

1   
式

計



解体工事　細目別内訳 5

旧大王放課後児童クラブ棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0014

1   
式

災害防止        別紙 00-0013

1   
式

内部足場        別紙 00-0042

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0003

1   
式

計



解体工事　細目別内訳 6

旧大王放課後児童クラブ棟 内・外装解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内部造作解体    

552   
㎡

黒板1・2撤去    3.60×1.20×0.03　6台           

27.5 
㎡

掲示板1・2撤去  1.80×0.90×0.025　2台          

3.2 
㎡

流し台撤去      

1   
台

木製配膳台撤去  2.20×0.82×1.35                

1   
式

内装材 積込み   機 械                           

プラスチック類  1.97
ｍ3

内装材 積込み   機 械                           

雑材・カーテン等 0.26
ｍ3

計



解体工事　中科目別内訳 7

旧大王放課後児童クラブ棟 屋根葺材等解体工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

外部            

1   
式

計



解体工事　細目別内訳 8

旧大王放課後児童クラブ棟 屋根葺材等解体工事 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既存防水層撤去  屋上防水層 ｼｰﾄ防水層    集積共  

753.6 
㎡

ポリカーボネート

波板撤去        33   
㎡

計



解体工事　細目別内訳 9

旧大王放課後児童クラブ棟 躯体解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

上部躯体        地上からの解体                  

とりこわし      圧搾機・大型ブレーカ併用        268   
ｍ3

計



解体工事　細目別内訳 10

旧大王放課後児童クラブ棟 基礎・土間コンクリート解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

基礎部躯体      圧搾機・大型ブレーカ併用        

とりこわし      111.8 
ｍ3

土間コンクリート 100～150　圧搾機・大型ブレーカ併

とりこわし      用                              12.2 
ｍ3

計



解体工事　細目別内訳 11

旧大王放課後児童クラブ棟 屋外付帯設備解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

CB造物置解体工事

1   
式

簡易木造撤去    

4.7 
㎡

同上基礎解体工事

1   
式

木造下屋解体工事

25.9 
㎡

ＲＣ造門柱解体工

事・基礎解体工事 1   
式

ＲＣ造擁壁Ａ解体

工事・基礎解体工 1   
事              式

ＲＣ造擁壁Ｂ解体

工事・基礎解体工 1   
事              式

CB塀等解体      

工事・基礎解体工 1   
事              式

メッシュフェンス 基礎撤去共                      

H=1.20　撤去    集積共                          13.7 
ｍ

メッシュフェンス 基礎撤去共                      

H=2.40　撤去    集積共                          30.8 
ｍ

フェンス基礎ブロ 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用

ック撤去        1.1 
ｍ3

手洗等解体工事  圧搾機・大型ブレーカ併用        

手洗等基礎解体工 1   
事              式

鋼管パーゴラ撤去

工事            1   
式

FRP滑り台撤去工 積込共                          

事              1   
式

鉄製ブランコ撤去

1   
式

FRP製遊具撤去   

1   
式

FRP製消火栓ボッ 

クス撤去        1   
式

支障木伐採      別紙 00-0039

1   
式

支障木伐根      別紙 00-0040

1   
式

支障竹伐採      別紙 00-0041

1   
式



解体工事　細目別内訳 12

旧大王放課後児童クラブ棟 屋外付帯設備解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

計



解体工事　中科目別内訳 13

旧大王放課後児童クラブ棟 石綿含有建材撤去

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

撤去            

1   
式

計



解体工事　細目別内訳 14

旧大王放課後児童クラブ棟 石綿含有建材撤去 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

石綿除去        仮設養生費　ﾚﾍﾞﾙ3用             別紙 00-0021

1   
式

石綿含有成形板除 別紙 00-0022

去              1   
式

ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費    ﾚﾍﾞﾙ3                           別紙 00-0023

1   
式

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            別紙 00-0024

1   
式

発生材積込み    石綿含有建材                    別紙 00-0025

1   
式

計



解体工事　細目別内訳 15

旧大王放課後児童クラブ棟 土・外構工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

埋戻し(A種)     -          山砂の類             

117.3 
ｍ3

敷きならし      ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級                   

1,422.3 
ｍ3

L型擁壁         

1   
式

法面A・張りコン ｔ=70                           

クリート        1   
式

法面B・張りコン ｔ=70                           

クリート        1   
式

ネットフェンス  溶融亜鉛メッキ                  

H=1.20          105.5 
ｍ

ネットフェンス  溶融亜鉛メッキ                  

H=1.20　斜面用  2   
ｍ

ネットフェンス設

置費            1   
式

基礎ブロック    

1   
式

ベンチフリューム L=2000                          

300             1   
式

根切り          人力土工                        

-                               14.5 
-                               ｍ3

計



解体工事　細目別内訳 16

旧大王放課後児童クラブ棟 電気設備解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

照明器具撤去    

1   
式

内装材 積込み（ 機 械                           

電気設備発生材） 4   
ｍ3

計



解体工事　細目別内訳 17

旧大王放課後児童クラブ棟 機械設備解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

空調室内機・室外

機撤去          1   
式

フロンガス回収費

1   
式

浄化槽撤去・積込

1   
式

三次処理槽撤去  

1   
式

排気フード1撤去 

1   
式

排気フード2撤去 

1   
式

排気ダクト撤去  

1   
式

壁掛ガス湯沸器撤

去              1   
式

自然換気ルーフフ

ァン撤去        1   
式

機械設備発生材積

込              1   
式

計



解体工事　中科目別内訳 18

旧大王放課後児童クラブ棟 発生材処理

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

運搬            

1   
式

処分            

1   
式

計



解体工事　細目別内訳 19

旧大王放課後児童クラブ棟 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

コンクリートガラ 無筋                            

501.8 
ｍ3

鉄筋            　H2                            

83   
空㎥

金属類          

4.9 
ｍ3

アルミ類        

13.4 
ｍ3

ステンレス類    

1.1 
ｍ3

木材            

38.1 
ｍ3

木毛セメント板  

3.1 
ｍ3

ガラス類        

0.7 
ｍ3

タイル・モルタル

類              2.3 
ｍ3

廃プラスチック類

3.6 
ｍ3

FRP             遊具                            

2.6 
ｍ3

FRP             浄化槽                          

5.7 
ｍ3

FRP             3次処理槽                       

3   
ｍ3

畳              

6   
枚

混載            

2.3 
ｍ3

廃蛍光灯        

1   
式

電気設備発生材  

4   
ｍ3

機械設備発生材  

2.5 
ｍ3

伐採木          

8.3 
ｍ3

伐採根          

37.9 
ｍ3



解体工事　細目別内訳 20

旧大王放課後児童クラブ棟 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

伐採竹          

4   
ｍ3

石綿含有建材    旧医師住宅・看護師住宅          別紙 00-0026

分含む                          1   
式

計



解体工事　細目別内訳 21

旧大王放課後児童クラブ棟 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

石綿含有材      

1.9 
ｔ

コンクリート    

501.8 
ｍ3

鉄筋            　H2                            

65.2 
ｔ

金属類          　H3                            

0.98
ｔ

アルミ類        

1.23
ｔ

ステンレス類    

173.2 
ｋｇ

木材類          

38.1 
ｍ3

建材類          

2.8 
ｍ3

木毛セメント板  

3.1 
ｍ3

ガラス          

0.7 
ｍ3

タイル類        

2.3 
ｍ3

プラスチック類  

3.6 
ｍ3

FRP類・遊具等   

2.6 
ｍ3

FRP類・浄化槽   

5.7 
ｍ3

FRP類・三次処理 

槽              3   
ｍ3

畳              

6   
枚

建築工事撤去処分

品              2.3 
ｍ3

廃蛍光灯        

1   
式

照明器具        

0.7 
ｍ3

電気設備発生材  

4   
ｍ3



解体工事　細目別内訳 22

旧大王放課後児童クラブ棟 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機械設備発生材  

2.5 
ｍ3

伐採木          

8.3 
ｍ3

伐根材          

37.9 
ｍ3

伐採竹          

4   
ｍ3

計



解体工事　科目別内訳 23

旧医師住宅

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

内・外装解体工事

1   
式

躯体解体工事    

1   
式

基礎・土間コンクリート解体工事

1   
式

屋外付帯設備解体工事

1   
式

石綿含有建材撤去

1   
式

土・外構工事    

1   
式

電気設備解体工事

1   
式

機械設備解体工事

1   
式

発生材処理      

1   
式

計



解体工事　細目別内訳 24

旧医師住宅 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

単管本足場      別紙 00-0010

1   
式

災害防止        別紙 00-0011

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0012

1   
式

計



解体工事　細目別内訳 25

旧医師住宅 内・外装解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内部造作解体    

172.3 
㎡

流し台撤去（旧医

）              1   
台

調理台撤去（旧医

）              1   
式

コンロ撤去（旧医

）              1   
式

内装材 積込み   流し台、調理台、コンロ          

3.3 
ｍ3

計



解体工事　細目別内訳 26

旧医師住宅 躯体解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

上部躯体        地上から圧搾機を主体            

とりこわし      としたもの積込共                77.6 
ｍ3

計



解体工事　細目別内訳 27

旧医師住宅 基礎・土間コンクリート解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

基礎部躯体      圧搾機・大型ブレーカ併用        

とりこわし      積込共                          20.4 
ｍ3

土間コンクリート 圧搾機・大型ブレーカ併用        

とりこわし      積込共                          1.4 
ｍ3

計



解体工事　細目別内訳 28

旧医師住宅 屋外付帯設備解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部土間コンクリ 圧搾機・大型ブレーカ併用        

ートとりこわし  積込共                          0.8 
ｍ3

計



解体工事　中科目別内訳 29

旧医師住宅 石綿含有建材撤去

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

撤去            

1   
式

計



解体工事　細目別内訳 30

旧医師住宅 石綿含有建材撤去 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

石綿除去        仮設養生費　ﾚﾍﾞﾙ3用             別紙 00-0027

1   
式

石綿含有成形板除 別紙 00-0028

去              1   
式

ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費    ﾚﾍﾞﾙ3                           別紙 00-0029

1   
式

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            別紙 00-0030

1   
式

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               別紙 00-0031

石綿含有                        1   
式

計



解体工事　細目別内訳 31

旧医師住宅 土・外構工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

埋戻し(A種)     -          山砂の類             

20.4 
ｍ3

敷きならし      ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級                   

133.2 
ｍ3

計



解体工事　細目別内訳 32

旧医師住宅 電気設備解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           

集積、積込み    1   
ｍ3

計



解体工事　細目別内訳 33

旧医師住宅 機械設備解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

風呂ボイラー撤去

1   
式

煙突撤去        

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           

集積、積込み    0.7 
ｍ3

計



解体工事　中科目別内訳 34

旧医師住宅 発生材処理

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

運搬            

1   
式

処分            

1   
式

計



解体工事　細目別内訳 35

旧医師住宅 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

コンクリート    

100.2 
ｍ3

鉄筋            　H2                            

16.6 
空㎥

木材類          

7.88
ｍ3

建材類          

0.4 
ｍ3

ガラス          

0.4 
ｍ3

タイル類        

0.2 
ｍ3

畳              

37   
枚

混載            建築工事撤去処分品              

1.6 
ｍ3

混載            がれき                          

1.4 
ｍ3

廃蛍光灯        

1   
式

照明器具        照明器具                        

0.3 
ｍ3

電気設備発生材  

1   
ｍ3

機械設備発生材  

0.7 
ｍ3

計



解体工事　細目別内訳 36

旧医師住宅 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

コンクリート    

100.2 
ｍ3

鉄筋            H2                              

13   
ｔ

木材類          

7.88
ｍ3

建材            

0.4 
ｍ3

ガラス          

0.4 
ｍ3

タイル類        

0.2 
ｍ3

畳              

37   
枚

建築工事撤去処分

品              1.6 
ｍ3

混載            がれき                          

1.4 
ｍ3

廃蛍光灯        

1   
式

照明器具        

0.3 
ｍ3

電気設備発生材  

1   
ｍ3

機械設備発生材  

0.7 
ｍ3

アスベスト含有材

0.1 
ｔ

計



解体工事　科目別内訳 37

旧看護師住宅

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

内・外装解体工事

1   
式

躯体解体工事    

1   
式

基礎・土間コンクリート解体工事

1   
式

屋外付帯設備解体工事

1   
式

石綿含有建材撤去

1   
式

土・外構工事    

1   
式

電気設備解体工事

1   
式

機械設備解体工事

1   
式

発生材処理      

1   
式

計



解体工事　細目別内訳 38

旧看護師住宅 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

単管本足場      別紙 00-0018

1   
式

災害防止        別紙 00-0019

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0020

1   
式

計



解体工事　細目別内訳 39

旧看護師住宅 内・外装解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内部造作解体    

75   
㎡

下足箱撤去      積込共                          

1   
式

流し台撤去      

1   
式

調理台撤去      積込共                          

1   
式

コンロ台撤去    積込共                          

1   
式

内装材 積込み   機 械                           

2.6 
ｍ3

内装材 積込み   機 械                           

1.43
ｍ3

計



解体工事　細目別内訳 40

旧看護師住宅 躯体解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

上部躯体とりこわ 地上からの圧搾機を主体としたもの

し              積込共                          56.3 
ｍ3

計



解体工事　細目別内訳 41

旧看護師住宅 基礎・土間コンクリート解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

基礎部躯体      圧搾機・大型ブレーカ併用        

とりこわし      積込共                          23.4 
ｍ3

土間コンクリート 圧搾機・大型ブレーカ併用        

とりこわし      積込共                          3.8 
ｍ3

計



解体工事　細目別内訳 42

旧看護師住宅 屋外付帯設備解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部土間コンクリ 圧搾機・大型ブレーカ併用        

ート　とりこわし 積込共                          0.5 
ｍ3

計



解体工事　中科目別内訳 43

旧看護師住宅 石綿含有建材撤去

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

撤去            

1   
式

計



解体工事　細目別内訳 44

旧看護師住宅 石綿含有建材撤去 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

石綿除去        仮設養生費　ﾚﾍﾞﾙ3用             別紙 00-0033

1   
式

石綿含有成形板除 別紙 00-0034

去              1   
式

ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費    ﾚﾍﾞﾙ3                           別紙 00-0035

1   
式

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            別紙 00-0036

1   
式

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               別紙 00-0037

石綿含有                        1   
式

計



解体工事　細目別内訳 45

旧看護師住宅 土・外構工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

埋戻し(A種)     -          山砂の類             

23.4 
ｍ3

敷きならし      ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級                   

113.7 
ｍ3

計



解体工事　細目別内訳 46

旧看護師住宅 電気設備解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           

集積、積込み    0.6 
ｍ3

計



解体工事　細目別内訳 47

旧看護師住宅 機械設備解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           

集積、積込み    0.4 
ｍ3

FRP浴槽撤去     積込共                          

1   
式

陶器洗面器撤去  積込共                          

1   
式

計



解体工事　中科目別内訳 48

旧看護師住宅 発生材処理

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

運搬            

1   
式

処分            

1   
式

計



解体工事　細目別内訳 49

旧看護師住宅 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           

集積、積込み    0.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           

集積、積込み    0.1 
ｍ3

コンクリート    

84   
ｍ3

鉄筋            

13.9 
空㎥

アルミ類        

1   
ｍ3

木材類          

4.4 
ｍ3

建材類          

0.5 
ｍ3

ガラス          

0.1 
ｍ3

タイル類        

0.5 
ｍ3

プラスチック類  

0.1 
ｍ3

FRP類・浴槽     

0.4 
ｍ3

畳              

17   
枚

建築工事撤去処分

品              1.3 
ｍ3

がれき          

0.1 
ｍ3

廃蛍光灯        

1   
式

照明器具        

0.4 
ｍ3

電気設備発生材  

0.6 
ｍ3

機械設備発生材  

0.4 
ｍ3

計



解体工事　細目別内訳 50

旧看護師住宅 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

アスベスト含有材

0.11
ｔ

コンクリート    

84   
ｍ3

鉄筋            　H2                            

10.9 
ｔ

アルミ類        

98.9 
kg

木材類          

4.4 
ｍ3

建材類          

0.5 
ｍ3

ガラス          

0.1 
ｍ3

タイル類        

0.5 
ｍ3

プラスチック類  

0.1 
ｍ3

FRP類・浴槽     

0.4 
ｍ3

畳              

17   
枚

建築工事撤去処分

品              1.3 
ｍ3

がれき          

0.1 
ｍ3

廃蛍光灯        

1   
式

照明器具        

0.4 
ｍ3

電気設備発生材  

0.6 
ｍ3

機械設備発生材  

0.4 
ｍ3

計



解体工事　別紙明細 51

旧大王放課後児童クラブ棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0014

1   
式

飛散防止足場    供60日                          

848.2 
㎡

飛散防止足場    供用30日　外構撤去養生用        

462.6 
㎡

計

災害防止        別紙 00-0013

1   
式

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

60日              -             848.2 
-                               ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

30日 外構撤去養生用             462.6 
㎡

計

内部足場        別紙 00-0042

1   
式

内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場                        552   
階高4.0m以下           -        ㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0003

1   
式

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     1,310.8 
㎡

仮設材運搬      

(単管本足場)    1,310.8 
㎡

仮設材運搬      平家建                          

(内部仕上足場   552   
脚立足場)       ㎡

計



解体工事　別紙明細 52

旧大王放課後児童クラブ棟 屋外付帯設備解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

支障木伐採      別紙 00-0039

1   
式

支障木伐採      幹周：30cm以上60cm未満          

10本                            1   
本

支障木伐採      幹周：60cm以上90cm未満          

27   
本

支障木伐採      幹周：90cm以上120cm未満         

2   
本

計

支障木伐根      別紙 00-0040

1   
式

支障木伐根      幹周：30cm以上60cm未満          

1   
本

支障木伐根      幹周：60cm以上90cm未満          

27   
本

支障木伐根      幹周：90cm以120cm               

10本あたり                      2   
本

計

支障竹伐採      別紙 00-0041

1   
式

支障竹伐採      

48   
㎡

計



解体工事　別紙明細 53

旧大王放課後児童クラブ棟 石綿含有建材撤去 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

石綿除去        仮設養生費　ﾚﾍﾞﾙ3用             別紙 00-0021

1   
式

整理清掃後片付け

393.1 
㎡

計

石綿含有成形板除 別紙 00-0022

去              1   
式

フレキ板撤去    積込共                          

75.5 
ｍ2

タイガートーン撤 積込共                          

去              294   
ｍ2

せっこうボード撤 積込共                          

去              23.6 
ｍ2

計

ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費    ﾚﾍﾞﾙ3                           別紙 00-0023

1   
式

半面型防塵ﾏｽｸ   

4   
個

ﾌｨﾙﾀ            

4   
個

防護ﾒｶﾞﾈ        

4   
個

化学防護服      

4   
個

化学防手袋      

1   
袋

計



解体工事　別紙明細 54

旧大王放課後児童クラブ棟 石綿含有建材撤去 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            別紙 00-0024

1   
式

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            

2.5 
ｍ3

計

発生材積込み    石綿含有建材                    別紙 00-0025

1   
式

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               

2.5 
ｍ3

計



解体工事　別紙明細 55

旧大王放課後児童クラブ棟 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

石綿含有建材    旧医師住宅・看護師住宅          別紙 00-0026

分含む                          1   
式

石綿含有建材    旧医師住宅・看護師住宅          

分含む                          1   
台

計



解体工事　別紙明細 56

旧医師住宅 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

単管本足場      別紙 00-0010

1   
式

飛散防止足場    供用30日　外構撤去養生用        

211.8 
㎡

計

災害防止        別紙 00-0011

1   
式

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

30日 外構撤去養生用             211.8 
㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0012

1   
式

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     211.8 
㎡

仮設材運搬      

(単管本足場)    211.8 
㎡

計



解体工事　別紙明細 57

旧医師住宅 石綿含有建材撤去 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

石綿除去        仮設養生費　ﾚﾍﾞﾙ3用             別紙 00-0027

1   
式

整理清掃後片付け

4.5 
㎡

計

石綿含有成形板除 別紙 00-0028

去              1   
式

ケイカル板　撤去 集積共                          

4.5 
㎡

計

ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費    ﾚﾍﾞﾙ3                           別紙 00-0029

1   
式

半面型防塵ﾏｽｸ   

1   
個

ﾌｨﾙﾀ            

1   
個

防護ﾒｶﾞﾈ        

1   
個

化学防護服      

1   
個

化学防手袋      

1   
袋

計

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            別紙 00-0030

1   
式

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            

0.1 
ｍ3

計



解体工事　別紙明細 58

旧医師住宅 石綿含有建材撤去 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               別紙 00-0031

石綿含有                        1   
式

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               

0.1 
ｍ3

計



解体工事　別紙明細 59

旧看護師住宅 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

単管本足場      別紙 00-0018

1   
式

飛散防止足場    供用30日　外構撤去養生用        

94.5 
㎡

計

災害防止        別紙 00-0019

1   
式

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

30日 外構撤去養生用             94.5 
㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0020

1   
式

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     94.5 
㎡

仮設材運搬      

(単管本足場)    94.5 
㎡

計



解体工事　別紙明細 60

旧看護師住宅 石綿含有建材撤去 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

石綿除去        仮設養生費　ﾚﾍﾞﾙ3用             別紙 00-0033

1   
式

整理清掃後片付け

15   
㎡

計

石綿含有成形板除 別紙 00-0034

去              1   
式

石綿含有材撤去  

ケイカル板      13.9 
㎡

石綿含有材撤去  

Pタイル         15   
㎡

石綿含有材撤去  

接着剤除去      15   
㎡

計

ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費    ﾚﾍﾞﾙ3                           別紙 00-0035

1   
式

半面型防塵ﾏｽｸ   

1   
個

ﾌｨﾙﾀ            

1   
個

防護ﾒｶﾞﾈ        

1   
個

化学防護服      

1   
個

化学防手袋      

1   
袋

計



解体工事　別紙明細 61

旧看護師住宅 石綿含有建材撤去 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            別紙 00-0036

1   
式

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            

0.1 
ｍ3

計

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               別紙 00-0037

石綿含有                        1   
式

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               

0.1 
ｍ3

計



共通仮設費(積上)　明細 62

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

キャスターゲート W6.0×H1.8                      

3ヵ月                           1   
箇所

交通誘導警備員B 

30   
人

成形鋼鈑        H=2.0                           

3.7 
ｍ

仮設鉄板敷き    

36   
㎡

仮設RCがら架台  発生RCガラ                      

1   
式

計


