
交代要員 交代要員

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

１）試験掘工 3箇所 / = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

DIPφ200
　　管継手撤去工 56.1m / = 日
２）管撤去工 56.1m / = 日

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)
φ25

　　仮設管設置工 40.0m / = 日
３）仮設管撤去工 40.0m / = 日

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)
DIPφ200

４）土工、管布設工 56.1m / = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

HPPEφ150
５）土工、管布設工 101.1m / = 日

DIPφ150,75 配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)
土工、管布設工 150 4.3m / = 日

６）土工、管布設工 75 3.7m / = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

７）通水試験工 = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

８）舗装切断工 (15cm以下) As 182.8m / = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

９）舗装版取壊積込工 (15cm以下) As 406.5m2 / = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

１０）路盤工 不陸整正 406.5m2 / = 日
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

（車道/1.4～3.0m） As 136.8m2 / = 日
１１）舗装工 （車道/3.0m超） As 269.7m2 / = 日

配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人)

１２）区画線工 （文字・記号） 3.2m / = 日

小　　計 人 人 人 人
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人) 仮設：2戸

本設：8戸

１３）公道下給水工 10戸 / = 日

小　　計 人 人 人 人
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 2人) ( 0人) 不断水仕切弁φ150：1基

１４）不断水工 2箇所 / = 日 不断水分岐φ150：1基

小　　計 人 人 人 人

合　　計 １人単位に切り上げ人 人

交 通 警 備 員 算 定 表

名　　称 標準施工量 計　　　算　　　式
交通誘導員Ａ

のべ人数
交通誘導員Ｂ

のべ人数
摘　　要


