
交通誘導警備員算出シート 仕様書添付用

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ
道路改良
　道路土工
　　掘削工
　　　掘削 土質土砂;施工方法上

記以外(小規模);施工
数量小規模(標準)

掘削 土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規
模）; 施工数量=小規模（標準）

20 ｍ３ 1 1 1 0

　　作業土工
　　　床掘り 土質土砂

床掘り 土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規
模）; 費用の内訳=全ての費用

41 ｍ３ 1 1 1 0

　　　埋戻し 土質区分土砂;土質流
用土

埋戻し 施工方法=上記以外（小規模）; 土質=
土砂; 費用の内訳=全ての費用

22 ｍ３ 1 1 1 0

　排水構造物工
　　側溝工
　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格300×300A

Ｕ型側溝 作業区分=据付け; L=1000・L=4000の
使用の有無=無し; 夜間作業の有無=無
し; U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝
3種 JIS A 5372; U型側溝の規格=300A
300×300×2000; 時間的制約の有無=
無し; 施工箇所における補正=無し;
基礎砕石施工の有無=有り; 基礎砕石
の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 基礎砕石
設計数量（実数入力）=0.56m3/10m

52 ｍ 1 1 1 0

　　　横断側溝 300×300
自由勾配側溝 夜間作業の有無=無し; 規格・仕様区

分=L=2000mm 1000kg/個以下; 時間的
制約の有無=無し; 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類=
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）; 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数
量（実数入力）=0m3/10m; 基礎砕石施
工の有無=無し; 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類=生
ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）; 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
（実数入力）=0m3/10m

2 ｍ 1 1 1 0

自由勾配側溝 夜間作業の有無=無し; 規格・仕様区
分=L=2000mm 1000kg/個以下; 時間的
制約の有無=無し; 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類=
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）; 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数
量（実数入力）=0m3/10m; 基礎砕石施
工の有無=無し; 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類=生
ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）; 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
（実数入力）=0m3/10m

1 ｍ 1 1 1 0

プレキャスト基礎板 600×100×2000 2 ｍ 1 1 1 0
プレキャスト基礎板 600×100×1000 1 ｍ 1 1 1 0
基礎砕石 砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下;

砕石の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0; 費用
の内訳=全ての費用

2.1 ｍ２ 1 1 1 0
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蓋版 作業区分=据付け; 夜間作業の有無=無
し; 蓋版の種類=蓋版（各種）; 規
格・仕様区分=40kg/枚以下; 時間的制
約の有無=無し; 施工箇所における補
正=無し

1 枚 1 1 1 0

　　　側溝蓋 蓋版の規格300 41.2×
9.5×50

蓋版 作業区分=据付け; 夜間作業の有無=無
し; 蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種
JIS A 5372; 蓋版の規格=300 41.2×
9.5×50; 時間的制約の有無=無し; 施
工箇所における補正=無し

99 枚 1 1 1 0

　　　側溝蓋 蓋版の規格300 41.2×
9.5×50

蓋版 作業区分=据付け; 夜間作業の有無=無
し; 蓋版の種類=蓋版（各種）; 規
格・仕様区分=40kg/枚以下; 時間的制
約の有無=無し; 施工箇所における補
正=無し

6 枚 1 1 1 0

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工
　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 桝規格PU（300×

300A）
プレキャスト集水桝 作業区分=据付; 製品質量（kg/基）

=80kgを超え200kg以下; 基礎砕石の有
無=有り; 費用の内訳=全ての費用

2 基 1 1 1 0

コンクリート 構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25
（高炉）; 養生工の種類=一般養生;
現場内小運搬の有無=無し; 費用の内
訳=全ての費用

0.01 ｍ３ 1 1 1 0

コンクリート 構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工
法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25
（高炉）; 養生工の種類=一般養生;
現場内小運搬の有無=無し; 費用の内
訳=全ての費用

0.076 ｍ３ 1 1 1 0

型枠 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

0.496 ｍ２ 1 1 1 0

　　張りｺﾝｸﾘｰﾄ工
　　　間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-

25(20)(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ
夜間割増無し

コンクリート打設工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ; 施工区分=人
力打設; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（20）
（高炉）; 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無
=無し; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量=10m3/100m2;
目地材の有無=有り

5 m2 1 1 1 0

型枠工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 5 m2 1 1 1 0
　舗装工
　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
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　　　上層路盤(車道・路肩
部)

路盤材種類粒度調整砕
石 M-30;仕上り厚
100mm

上層路盤（車道・路肩
部）

材料=粒度調整砕石 M-30; 全仕上り厚
（実数入力）=100mm; 施工区分=1層施
工; 費用の内訳=全ての費用

183 ｍ２ 1 1 1 0

　　　表層(車道・路肩部) 材料種類再生密粒度ｱｽ
ｺﾝ(13);舗装厚40mm;平
均幅員3.0m超

表層（車道・路肩部） 平均幅員=3.0m超; 1層当平均仕上厚
70mm以下=40mm; 材料=再生密粒度アス
コン（１３）; 瀝青材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3; 費用の内訳=全ての費用

183 ｍ２ 1 1 1 0

　構造物撤去工
　　構造物取壊し工
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分無筋構造

物;工法区分機械施工
構造物とりこわし 構造物区分=無筋構造物; 工法区分=機

械施工; 時間的制約の有無=無し; 夜
間作業の有無=無し; 低騒音･低振動対
策=不要

0.9 ｍ３ 1 1 1 0

　　　舗装版破砕 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
版;舗装版厚4cm

舗装版破砕 舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 障害等の
有無=無し; 騒音振動対策=不要; 舗装
版厚=15cm以下; 積込作業の有無=有
り; 費用の内訳=全ての費用

200 ｍ２ 1 1 1 0

　　　舗装版切断 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
15cm以下

舗装版切断 舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; ｱｽﾌｧﾙﾄ舗
装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての
費用

75 ｍ 1 1 1 0

計
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