
積算参考資料添付用
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除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道開拓幹線 5,040 m2 2,250.0 2.2 1 1 0 0 2.2 2.2

道路除草工 集草　集草作業 市道開拓幹線 5,040 m2 2,760.0 1.8 1 1 0 0 1.8 1.8

道路除草工 積込　積込作業 市道開拓幹線 5,040 m2 2,050.0 2.5 1 1 0 0 2.5 2.5

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道北神杣線 210 m2 2,250.0 0.1 1 1 0 0 0.1 0.1

道路除草工 集草　集草作業 市道北神杣線 210 m2 2,760.0 0.1 1 1 0 0 0.1 0.1

道路除草工 積込　積込作業 市道北神杣線 210 m2 2,050.0 0.1 1 1 0 0 0.1 0.1

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道堂岡岩出線 1,356 m2 2,250.0 0.6 1 1 0 0 0.6 0.6

道路除草工 集草　集草作業 市道堂岡岩出線 1,356 m2 2,760.0 0.5 1 1 0 0 0.5 0.5

道路除草工 積込　積込作業 市道堂岡岩出線 1,356 m2 2,050.0 0.7 1 1 0 0 0.7 0.7

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道安乗漁港関連道線 882 m2 2,250.0 0.4 1 1 0 0 0.4 0.4

道路除草工 集草　集草作業 市道安乗漁港関連道線 882 m2 2,760.0 0.3 1 1 0 0 0.3 0.3

道路除草工 積込　積込作業 市道安乗漁港関連道線 882 m2 2,050.0 0.4 1 1 0 0 0.4 0.4

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道安乗漁港関連道支線 113 m2 2,250.0 0.1 1 1 0 0 0.1 0.1

道路除草工 集草　集草作業 市道安乗漁港関連道支線 113 m2 2,760.0 0.0 1 1 0 0 0.0 0.0

道路除草工 積込　積込作業 市道安乗漁港関連道支線 113 m2 2,050.0 0.1 1 1 0 0 0.1 0.1

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道横山線 3,640 m2 2,250.0 1.6 1 1 0 0 1.6 1.6

道路除草工 集草　集草作業 市道横山線 3,640 m2 2,760.0 1.3 1 1 0 0 1.3 1.3

道路除草工 積込　積込作業 市道横山線 3,640 m2 2,050.0 1.8 1 1 0 0 1.8 1.8

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道鵜方穴川線（阿児町） 1,247 m2 2,250.0 0.6 1 1 0 0 0.6 0.6

道路除草工 集草　集草作業 市道鵜方穴川線（阿児町） 1,247 m2 2,760.0 0.5 1 1 0 0 0.5 0.5

道路除草工 積込　積込作業 市道鵜方穴川線（阿児町） 1,247 m2 2,050.0 0.6 1 1 0 0 0.6 0.6

小計① 16.3 16.3 16.3
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