
盛 土
流用土

（良質土）
m3 5

盛 土 工 式 1

数　量　総　括　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

式 1

掘 削 工

式 1

道 路 土 工

1

作 業 土 工

掘 削 m3

式 1

埋 戻 し

m3 11

1

床 掘

式

土 砂 等 運 搬

式 1残 土 処 理 工

流用土
（良質土）

m3 7

ブ ロ ッ ク 積 工

m3 33

ブ ロ ッ ク 積

式 1
コ ン ク リ ー ト
ブ ロ ッ ク 工

式 1

基 礎 工

RC-40 m3 8裏 込 材

控35cm,裏コン無し m2 24

小 口 止 工 ①

18-8-25BB m 9天 端 工

18-5-40BB m 9

18-8-40BB 基 1小 口 止 工 ②

18-8-40BB 基 1

コ ン ク リ ー ト
舗 装 工

式 1舗 装 工

コンクリート舗装

RC-40,t=100mm m2 14路 盤

式 1

コンクリートブロック
積　控え35㎝

式 1す り つ け 工 ②

21-8-25BB,t=200mm m2 14

す り つ け 工 ① 練石積、玉石 m2 5



大 型 土 の う 工 式 1

大 型 土 の う 撤去 袋 40

摘　要

数　量　総　括　表 ⑵

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量

構造物取壊し工

式 1構 造 物 撤 去 工

無筋 m3 6
コ ン ク リ ー ト
構 造 物 取 壊 し

式 1

殻 運 搬

式 1運 搬 処 理 工

仮 設 工

締 切 排 水 工

式 1締 切 排 水 工

式 1

現 場 発 生 品 運 搬

式 1

0.1

無筋コンクリート m3 6殻 処 分

無筋コンクリート m3 6

土 の う

t 0.1

撤去 袋 30

　

廃 プ ラ 処 分 費

大型土のう袋 t

16m
コンクリート

　t=20cm
舗 装 版 切 断


