
(一式当り）

掘削 標準断面図、平面図より

Co舗装下層路盤（RC40）範囲
V1= ＝ 0.58

V2= （1.92+0.92） ＝ 0.80

＝ 1.38 m3 1.4

床掘 標準断面図、展開図より
V1= ＝ 9.89

すりつけ②、展開図より
V2= （0.92+0.50） ＝ 0.68

＝ 10.57 m3 10.6

埋戻し 標準断面図、展開図より
V1= ＝ 6.60

すりつけ工②、展開図より
V2= ＝ 0.45

＝ 7.05 m3 7.1

標準断面図、展開図より
盛土 V1= ＝ 5.24 m3 5.2

（流用土）

掘削床掘総計 掘削 ＝ 1.38

床掘 ＝ 10.57

大型土のう及び土のう撤去
＝ 34.81

＝ 46.76 m3

盛土埋戻総計
盛土 ＝ 5.24

埋戻し ＝ 7.05

＝ 12.29 m3

残土処理 ( （土のう＋大型土のう）
( ) /0.9

V= ＝ 33.11 m3 33.1

34.21

Σ

5.40

0.56

× 1/2 × 0.96

0.97 ×

土 工 計 算 書

1.02 × 9.70

× 1/2 ×

×

13.600.43 × × 0.1

(0.92+0.50) × 1/2 0.63

0.6

0.68 × 9.70

Σ

掘削 ＋ 床掘)

Σ

＋

＋

46.76 －

Σ

12.29 /0.9

すりつけ②、展開図より

Σ

－ 盛土 ＋ 埋戻



(一式当り）

ブロック積工

ブロック積 展開図より
（控え35㎝） A1= （ ）

＝ 24.07 m2 24.1

標準断面図・展開図より
裏込材 V1= ＝ 8.10 m3 8.1
(RC-40)

目地材 A1= ＝ 2.76
(樹脂発泡体,t=10mm) ※平均SL

＝ 2.76 m2 2.8

基礎工 展開図より
L= ＝ 9.10 m 9.1

天端工 展開図より
L= ＝ 9.10 m 9.1

小口止工① 小口止め工①より
N= ＝ 1.00 基 1.0

小口止工② 小口止め工②より
N= ＝ 1.00 基 1.0

すりつけ工① V= （1.87+1.87）
（練石積） ＝ 4.72 m2 4.7

すりつけ工②
（ブロック積） N= ＝ 1.00 式 1.01.0

× 2.42× 1/2

護 岸 工 計 算 書

2.61 ＋ 2.68 × 1/2 ×

× 1.044

展開図より

0.89 × 9.10

9.10

Σ

2.63 × 0.35 × 3.00

9.10

9.10

1.00

1.00

展開図より



(10m当り）

コンクリート V= { (
(18-5-40BB) ) }

= 0.758 m3 0.76

型枠 A= ( ) = 3.300 m2 3.30

均しコンクリート V= = 0.620 m3 0.62
(18-8-40BB)

均し型枠 A= ( ) = 2.000 m2 2.00

目地材 A= { (
（瀝青繊維質目地板,ｔ=10mm) ) }

= 0.076 m2 0.08

床均し A= = 6.200 m2 6.20

基 礎 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.100 ÷ 2.000 × 0.320 ×
0.100 × 0.230 ＋ 0.230 ＋

0.620 × 0.100 × 10.000

10.000

0.230 ＋ 0.100 × 10.000

0.100 ＋ 0.100 × 10.000

0.100 × 0.230 ＋ 0.230

1.000

0.620 × 10.000

＋
0.100 ÷ 2.000 × 0.320 ×



(10m当り）

コンクリート V= (
(18-8-25BB) ) = 0.475 m3 0.48

型枠 A= = 1.300 m2 1.30

目地材 A= (
（樹脂発泡体,ｔ=10mm) ) = 0.047 m2 0.05

天 端 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.330 × 0.130 ÷ 2.000 ＋
0.200 × 0.130 × 10.000

0.130 × 10.000

0.200 × 0.130 × 1.000
0.330 × 0.130 ÷ 2.000 ＋



(1基当り）

コンクリート V= { ( )
(18-8-40BB) }

= 0.582 m3 0.58

型枠 A= { ( )
}

= 4.766 m2 4.77
※斜比:1.077（1：0.4）

床均し A= = 0.253 m2 0.25

小 口 止 工 ①

0.530 ＋ 1.628 ÷ 2.000 ×

名　　称 計 算 単位 数　　量

2.000
× 0.300

0.530 ＋ 1.628 ÷ 2.000 ×

2.750 － 0.785 × 2.620 ÷

0.300

0.843 × 0.300

2.000
× 2.000 ＋ 2.750 × 1.077 ×
2.750 － 0.785 × 2.620 ÷



(1基当り）

コンクリート V= { ( )
(18-8-40BB) }

= 0.600 m3 0.60

型枠 A= { ( )
}

= 4.910 m2 4.91
※斜比:1.077（1：0.4）

床均し A= = 0.255 m2 0.26

小 口 止 工 ②

数　　量

0.530 ＋ 1.657 ÷ 2.000 ×

名　　称 計 算 単位

2.000
× 0.300

0.530 ＋ 1.657 ÷ 2.000 ×

2.820 － 0.806 × 2.690 ÷

0.300

0.851 × 0.300

2.000
× 2.000 ＋ 2.820 × 1.077 ×
2.820 － 0.806 × 2.690 ÷



(10m2当り）

練石積 A= = 10.000 m2 10.00
（玉石　控35cm）

胴込コンクリート V= = 1.166 m 1.17
(18-8-25BB) ※積算基準より玉石積胴込コンクリート　控長の1/3

数　　量

10.000

雑 工 （ す り つ け 工 ） ①
練 石 積

名　　称 計 算 単位

10.000 × 0.35 × 0.333



(1式当り）

コンクリートブロック A=
（控35cm） ） = 3.146 m2 3.15

裏込材 A= （ ） = 1.077 m3 1.08
（RC-40)

平均斜長
L= / （ ） = 2.150 m

現場打天端コンクリート L= = 0.071 m3 0.07
（天端工コンクリート　0.037m3/1m)

目地材 A= (
（樹脂発泡体,ｔ=10mm) ) = 0.037 m2 0.04

型枠（天端） A= = 0.192 m2 0.19

現場打基礎コンクリート L= = 0.037 m3 0.04
（基礎工コンクリート　0.073m3/1m)

型枠(基礎） A= ( ) = 0.150 m2 0.15

均しコンクリート V= = 0.031 m3 0.03
(18-8-40BB)

型枠 A= ( ) = 0.100 m2 0.10
（均しコンクリート）

雑 工 （ す り つ け 工 ） ②
ブ ロ ッ ク 積 み

数　　量

2.600 × 0.500 ＋ 2.600 × 1/2

名　　称 計 算 単位

3.146 1.920 ＋

1.920 － 0.500×（

1/2 ×

0.620 × 0.100 × 0.500

0.100 ＋ 0.100 × 0.500

× 1.000

0.500 × 0.073

0.500

0.340 × 0.100 ÷ 2.000 ＋

0.890 × 1/2 × 1.920 ＋

0.500

1.920 × 0.037

0.200 × 0.100

0.100 × 1.920

0.200 ＋ 0.100 × 0.500



(一式当り）

コンクリート舗装工

路盤 舗装面積計算書より
(RC-40,t=100mm) A= ＝ 13.60 m2 13.6

コンクリート舗装 路盤より
(t=200mm) A= ＝ 13.60 m2 13.6

舗 装 工 計 算 書

13.60

13.60



(100m2当り）

コンクリート V= = 20.000 m3 20.00
(21-8-25BB,t=200mm)

溶接金網 A= = 100.000 m2 100.00
（150×150×D6）

目地材 N= ( ) = 10.000 箇所
（瀝青繊維質目地板,ｔ=10mm) ※平均幅員W=1.00m

A= = 2.000 m2 2.00

型枠 A=
= 40.000 m2 40.00

コ ン ク リ ー ト 舗 装

名　　称 計 算 数　　量

100.000 × 0.200

単位

100.000 ÷ 1.000 × 10.000

100.000 ÷ 1.000 × 0.200 × 2.000

1.000 × 0.200 × 10.000



幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積 幅 平 均 面 積

（ｍ） （ｍ） （m2） （ｍ） （ｍ） （m2） （ｍ） （ｍ） （m2）

№0-2.2 NO.0 - 2.20 0.00 1.00 1.00

NO.0 NO.0 + 0.00 2.20 1.00 1.00 2.20 1.00 1.00 2.20

NO.0+9.1 NO.0 + 9.10 9.10 1.00 1.00 9.10 1.00 1.00 9.10

NO.0+11.4 NO.0 + 11.40 2.30 1.00 1.00 2.30 1.00 1.00 2.30

合計 13.60 13.60 13.60

舗 装 面 積 計 算 書

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

表 層 路 盤 不 陸 整 正



(一式当り）

構造物取壊し工

コンクリート 既設ブロック積取り壊し
構造物取壊し V1= ( )

（無筋） ＝ 1.32

既設練石積取り壊し
V2=

＝ 3.37

取壊し計算書より
V3= ＝ 1.17

= 5.86 m3 5.9

舗装版切断 施工延長 №0-2.2
コンクリート L= ＝ 15.60 m 15.6
（t=20cm）

大型土のう工

現場復旧時設置済
大型土のう N= ＝ 40.00 袋 40.0
（撤去） ※大型土のう：φ1.10ｍ×H1.08m

V=
＝ 34.21 m3 34.2

土のう 現場復旧時設置済
（撤去） N= ＝ 30.00 袋 30.0

V= 0.60 m3 0.6

運搬処理工

殻運搬 コンクリート構造物取壊しより
（無筋コンクリート） V= ＝ 5.86 m3 5.9

殻処分 殻運搬より
（無筋コンクリート） V= ＝ 5.86 m3 5.9

現場発生品運搬 W= ＝ 0.10 t 0.1

廃プラスチック処分費 W= ＝ 0.10 t 0.1

1.92 ＋ 0.50 × 1/2 ×

× 1.044 × 0.35
× 1/2 × 2.49(3.70+3.70)

1.09

× 2.50

30.0 袋

40.00 ×

13.60 + 1.00

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

5.86

+ 1.00

13.60 × 0.43 × 0.20

№0+11.4

Σ

40.00 袋

5.86

0.0025

※大型土のう袋：約2.5kg/枚

※大型土のう袋：約0.0025t/枚

40.00

÷ 1.20π/4 ×

× 30.000.02

× 1.08
× 40.00

1.10^2



(一式当り）

締切排水工

締切排水工 N= ＝ 1.00 式 1.0

仮 設 工 計 算 書

1.00


