
工事数量総括表

式

当初

式
　　作業土工

        1

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　掘削工

施工数量小規模(標準以外)

工事数量総括表

       11

m3
　　　掘削

工事名

        1

市道渕ノ川線　流末排水路整備工事

　道路土工

式

　

        7

数量増減単位

m3

規格 今回数量

　　

        1

        1

        1

　　

        1

　　　

　　盛土工

　　　埋戻し

507-215c000-00221-11(0)

道路新設･改築

　　

- 1 -

摘要
道路改良工事

志摩市

　　　

　　　床掘り
　　　

事業区分

前回数量
道路改良工事

m3

式

土質土砂;施工方法上記以外(小規模);



式

m2

        9

　　残土処理工

当初

式

       24

　　

　　　
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格各種;底幅42cm;高さ23cm

m3

　　　胴込･裏込材(砕石)

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

工事数量総括表

m

        8

       33

工事名

        1

市道渕ノ川線　流末排水路整備工事

　　　現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

砕石規格再生砕石 RC-40

数量増減単位

控え35㎝

        5

規格

　　　

今回数量

        1

- 2 -

　　

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積

        1

　　　

式

施工幅員2.5m未満

507-215c000-00221-11(0)

道路新設･改築

　　　路体(築堤)盛土

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

摘要

　　　土砂等運搬

　

志摩市

　　　

事業区分

前回数量

　ブロック積工

道路改良工事

m3

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)



　　

基

当初

式

        1

　　　

練石積

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

        5

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

- 3 -

工事数量総括表

　　　雑工（すりつけ工）①

工事名

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)

        1

路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り

市道渕ノ川線　流末排水路整備工事

　　　

　　　雑工（すりつけ工）②

        1

ﾌﾞﾛｯｸ規格　

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

　　　現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

        9

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)

　　　現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ②

　　　

m2

　　　下層路盤(歩道部)

507-215c000-00221-11(0)

道路新設･改築

　舗装工

式

摘要

厚100mm

志摩市

　　　現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ①

　　　

m

m2

事業区分

前回数量
道路改良工事

       14

基

　



式

- 4 -

　　　大型土のう

コンクリート規格：21-8-25BB：舗装
厚200m

当初

        1

　構造物撤去工

　　　
       16

　　　

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

袋

　　構造物取壊し工

工事数量総括表

舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

m3

工事名

       40

市道渕ノ川線　流末排水路整備工事

m2

        6

　

m

数量増減単位

袋

規格

　　　

今回数量

       14

　　

        1

        1

版厚15cmを超え30cm以下

　　　
大型土のう規格Φ1100*1100　撤去

507-215c000-00221-11(0)

道路新設･改築

　　　舗装版切断

摘要

　　大型土のう工
　　

構造物区分無筋構造物;工法区分機械

　　　コンクリート舗装

　　　土のう

志摩市

       30

　　　

事業区分

前回数量
道路改良工事

施工



　　

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

当初

        1

　　　
        0.1

t

　　　
        1

m3

式

　　　現場発生品運搬

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　締切排水工

工事数量総括表

発生材種類　

t

　　運搬処理工

工事名 市道渕ノ川線　流末排水路整備工事

        6
　　　

        1

式

数量増減単位規格 今回数量

　　　廃プラ処分

        1

　　　殻処分

　　　殻運搬

　　　締切排水工

m3

        0.1

　　　

　仮設工

507-215c000-00221-11(0)

道路新設･改築

式

　　

摘要

        6

- 5 -
志摩市

　　　

事業区分

前回数量
道路改良工事

式

　



式

当初

式

        1

　

直接工事費

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別

共通仮設

工事区分

　
　現場管理費

工事数量総括表

工事名

        1

市道渕ノ川線　流末排水路整備工事

工事原価

　

        1

式

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

        1

　共通仮設費（率計上）

        1
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        1

        1

純工事費
式

　一般管理費等

507-215c000-00221-11(0)

道路新設･改築

式

摘要

志摩市

事業区分

前回数量

式
工事価格



式

当初

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事費計

- 7 -

工事名 市道渕ノ川線　流末排水路整備工事

消費税相当額
式

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

        1

        1

507-215c000-00221-11(0)

道路新設･改築

摘要

志摩市

事業区分

前回数量
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