
工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   
式

工事費          

1   
式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築解体工事    

1   
式

計



建築解体工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

志摩のり人工採苗施設

1   
式

計



建築解体工事　科目別内訳 4

志摩のり人工採苗施設

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

躯体解体工事    

1   
式

環境配慮改修    

1   
式

発生材処理      

1   
式

計



建築解体工事　細目別内訳 5

志摩のり人工採苗施設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0005

1   
式

内部足場        別紙 00-0009

1   
式

災害防止        別紙 00-0007

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0008

1   
式

計



建築解体工事　中科目別内訳 6

志摩のり人工採苗施設 躯体解体工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

躯体解体        

1   
式

計



建築解体工事　細目別内訳 7

志摩のり人工採苗施設 躯体解体工事 躯体解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

Ｓ造建物上屋解体 ガラ積込共                      

328.8 
㎡

鉄骨柱根巻コンク ガラ積込共                      

リート撤去      4.8 
ｍ3

CB立上り撤去    外周部　ガラ積込共              

4.7 
ｍ3

CB立上り撤去    水槽部　ガラ積込共              

6.3 
ｍ3

内部造作解体    照明,配管、間仕切り撤去         

1   
式

計



建築解体工事　中科目別内訳 8

志摩のり人工採苗施設 環境配慮改修

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

撤去            

1   
式

計



建築解体工事　細目別内訳 9

志摩のり人工採苗施設 環境配慮改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

石綿除去        仮設養生費　ﾚﾍﾞﾙ3用             別紙 00-0010

1   
式

石綿含有成形    別紙 00-0011

板除去          1   
式

ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費    ﾚﾍﾞﾙ3                           別紙 00-0012

1   
式

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            別紙 00-0013

1   
式

発生材積込み     人力                           別紙 00-0014

石綿含有                        1   
式

発生材運搬      石綿含有                        別紙 00-0015

1   
式

計



建築解体工事　中科目別内訳 10

志摩のり人工採苗施設 発生材処理

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

積込み          

1   
式

運搬            

1   
式

処分            

1   
式

計



建築解体工事　細目別内訳 11

志摩のり人工採苗施設 発生材処理 積込み

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄類            機 械                           

集積、積込み    14.7 
ｍ3

発生材積込み    内装材、配管、照明器具等        

3.6 
ｍ3

計



建築解体工事　細目別内訳 12

志摩のり人工採苗施設 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

コンクリートガラ 有筋                            

15.8 
ｍ3

木材            

2   
ｍ3

鉄類            重量鉄骨                        

14.7 
ｍ3

照明器具類      

0.6 
ｍ3

プラスチック製配

管資材          1   
ｍ3

廃蛍光灯        

1   
式

計



建築解体工事　細目別内訳 13

志摩のり人工採苗施設 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

コンクリートガラ 有筋                            

15.8 
ｍ3

木材            

2   
ｍ3

鉄類Ａ          重量鉄骨　ヘビーH1              

4.9 
ｔ

金属類          腐食鉄骨                        

11.76
ｍ3

照明器具類      

0.6 
ｍ3

プラスチック製配

管資材          1   
ｍ3

廃蛍光灯        

1   
kg

石綿含有建材    別紙 00-0016

1   
式

計



建築解体工事　別紙明細 14

志摩のり人工採苗施設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0005

1   
式

単管一本足場    併用30日                        

10m未満                         347.2 
㎡

計

内部足場        別紙 00-0009

1   
式

内部仕上げ足場  供用15日                        

(手すり先行方式) 289.7 
㎡

計

災害防止        別紙 00-0007

1   
式

防音ｼｰﾄ張り     併用30日                        

347.2 
㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0008

1   
式

仮設材運搬      

(単管一本足場)  347.2 
㎡

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     347.2 
㎡

仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  

仕上足場 棚足場) 289.7 
(手すり先行方式) ㎡

計



建築解体工事　別紙明細 15

志摩のり人工採苗施設 環境配慮改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

石綿除去        仮設養生費　ﾚﾍﾞﾙ3用             別紙 00-0010

1   
式

整理清掃後片付け

289.7 
㎡

計

石綿含有成形    別紙 00-0011

板除去          1   
式

屋根スレート撤去

撤去            342   
㎡

壁スレート撤去  

345   
㎡

計

ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費    ﾚﾍﾞﾙ3                           別紙 00-0012

1   
式

半面型防塵ﾏｽｸ   

4   
個

ﾌｨﾙﾀ            

4   
個

防護ﾒｶﾞﾈ        

4   
個

化学防護服      

4   
個

化学防手袋      

1   
袋

計

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            別紙 00-0013

1   
式

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            

10   
ｍ3

計



建築解体工事　別紙明細 16

志摩のり人工採苗施設 環境配慮改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み     人力                           別紙 00-0014

石綿含有                        1   
式

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               

10   
ｍ3

計

発生材運搬      石綿含有                        別紙 00-0015

1   
式

発生材運搬      石綿含有                        

2   
台

計



建築解体工事　別紙明細 17

志摩のり人工採苗施設 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

石綿含有建材    別紙 00-0016

1   
式

石綿含有建材    レベル3                         

7   
ｔ

計



共通仮設費(積上)　明細 18

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い          仮囲鉄板                        

H=2.0m -             -          20   
ｍ

キャスターゲート W6.0×H1.8                      

3ヵ月                           1   
箇所

交通誘導警備員B 

45   
人

計


