
作 業 土 工

掘 削 工

市道塩屋2号線

構 造 物 撤 去 工

4

道 路 土 工

土 砂 等 運 搬

80

無筋コンクリート

t=10cm以下

2m3

式 1

ｍ3 4

8

アスファルト
t=15cm以下

m 3

m3

41

ｍ3

1

6m

式 1

式 1

m2 121

41

m2

式 1

2

1

m3

　

殻 処 分

再生密粒度アスコン
TOP13,t=40

殻 処 分

m2

式

アスファルト

コンクリート
t=15cm以下

式

運 搬 処 理 工

殻 運 搬

殻 運 搬

舗 装 版 切 断

ア ス フ ァ ル ト
舗 装 版 取 壊 し

舗 装 版 切 断

コンクリート舗装
版 取 壊 し

掘 削

アスファルト

構造物取壊し工

数　量　総　括　表 （市道塩屋2号線）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

80

無筋コンクリート

不 陸 整 正

表 層

ア ス フ ァ ル ト
舗 装 工

舗 装 工

路 盤

式 1

8m3

t=10cm以下

交通誘導警備員A・B 式 1

交 通 管 理 工 式 1

交 通 管 理 工

仮 設 工

粒度調整砕石
M-30,t=100mm

m2

粒度調整砕石M-30
補足材有t=平均30mm

m2


