
工事数量総括表

式

水道工事当初

φ75,SUS,M16(4本/組)

        1

　　　

508-215c040-00016-91(0)

個

　　　不断水割T字管(座付)　ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付　ビ

　　　補修弁

　　　

式

φ75,L=100,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂 粉

　　　フランジ接合材 7.5K

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事名

消火栓設置工事

        1

        1

式

　

　　　ニル管用

数量増減

　　　

単位規格

　　　ダクタイル鋳鉄管　フランジ短管

今回数量

基

　　

        1

        1

　　　ｿﾌﾄｼｰﾙ形地下式単口消火栓

消火栓設置工事

　　消火栓材料費（浜島町迫子）

本

        1

        1

FCD 内外面粉体 φ75×65A
　　　

体 7.5K

基

φ75×100H 7.5K 下面GF

組
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摘要

φ100×φ75　7.5K

令和8年度 消火栓設置工事

　消火栓設置工（浜島町迫子）

        3

志摩市

　　　

事業区分

前回数量



　　

本管呼び径×取出呼び径φ100×φ 75

水道工事当初

　　　レジコン弁室(角形)

        1

　　　

508-215c040-00016-91(0)

個

個

　　　
        1

　　　レジコン弁室(角形)

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

　　　鉄蓋(消火栓用) 550*350*200H

工事名

消火栓設置工事

        1

　　　フランジパッキン

　　　

　　　底版(角形)

        1

40H(550*350用)

数量増減単位規格

　　　 枚

今回数量

        1

　　消火栓布設工(浜島町迫子)
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        1

個

φ75 RF形

　　　不断水連絡工

        1

箇所

　　　フランジパッキン
　　　

式

摘要

下部壁C 550*350*200H

mm

令和8年度 消火栓設置工事

志摩市

上部壁A 550*350*200H
　　　

φ75 GF形

　　　

事業区分

前回数量

枚

        2

個



　　

水道工事

400 高さ40mm

当初

口

        1

　　　

508-215c040-00016-91(0)

        2

箇所

個

個

　　　

工事区分・工種・種別・細別
工事区分
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作業区分設置;種類角形1号　内径500X

　　　上部壁設置

工事数量総括表

作業区分設置;種類角形1号　内径500X

工事名

消火栓設置工事

        1

　　　

        1

ｍ

数量増減単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

規格

　　　

今回数量

　　消火栓土工(浜島町迫子)

        1
種類単口;作業区分設置

400 高さ200mm

        1

個

呼び径φ  75mm;規格JWWA 7.5K

        1

施工区分機械施工;施工区分地下式;口

　　　

　　　消火栓設置工

式

作業区分設置;種類角形1号　内径500X

　　　底版設置

摘要

　　　舗装版切断

　　　下部壁設置

令和8年度 消火栓設置工事

        3.8

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量

　　　フランジ継手

　　　鉄蓋設置 作業区分設置;種類角形1号

400 高さ200mm 個
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舗装厚0cm超え10cm以下

m2
　　　アスファルト舗装

水道工事

        0.4

当初

　　　As殻運搬工

　　　舗装版取壊し積込

　　　
        0.9

        0.4

　　　管路埋戻

508-215c040-00016-91(0)

流用土

　　　

　　　路盤工
種類粒度調整砕石M-30;上層･下層路盤

m3

        0.9

工事区分・工種・種別・細別

　　　）

　　　管路掘削

工事区分

路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の

工事数量総括表

1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対

m3

工事名

材料種類再生密粒度As(13)

クッション砂

消火栓設置工事

m2

　　　管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ

        1.1

数量増減

2tトラック(As殻)処分費含む

単位規格

　　　

        0.6

今回数量

　　　残土運搬工

　　　

　　　

m3
バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.

　　　

の区別上層路盤

摘要

m3

令和8年度 消火栓設置工事

志摩市

　　　

        0.9

舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;
　　　

m2

事業区分

策型（第2次基準値）

前回数量

2tトラック
m3

        0.1



示

2tトラック(As殻)処分費含む

水道工事当初

　　　不陸整正工

　　　

　　路面復旧工(浜島町迫子)

ｍ

1層当り平均仕上り厚 40mm 再生密粒

508-215c040-00016-91(0)

m

        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

        2.4

舗装厚0cm超え10cm以下

度アスファルト混合物（13）

工事数量総括表

　　　区画線工[記号]

　　　As殻運搬工

1.8m未満 有 M-30 0.01m

工事名

消火栓設置工事

m2

        2.4

　　　

記号　黄　15cm　1.5mm厚　消火栓標

式

        0.1

数量増減単位規格 今回数量

        1

　　試掘工(浜島町迫子)

　　　

　　　舗装版取壊し積込

　　　

m2

　　　舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

        6.2

　　

　　

摘要

令和8年度 消火栓設置工事
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志摩市

　　　

　　　

m2

事業区分

前回数量

        2.4

m3

式

　　　表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        3



m2

ｍ

水道工事当初

　　　管路埋戻
　　　

策型（第2次基準値）
1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対

508-215c040-00016-91(0)

        0.6

種類再生クラッシャーランM-30;上層･

　　　

m3

        0.9

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

　　　路盤工

        0.9

m3

工事名

        0.9

2tトラック

消火栓設置工事

　　　

　　　管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ

数量増減

　　　

単位

材料種類再生密粒度As(13)

規格

　　　

今回数量

        0.8

路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の

        3.8

- 6 -

下層路盤の区別上層路盤

　　　

　　　）
        0.1

　　　
　　　舗装版取壊し積込

m2

　　　アスファルト舗装

クッション砂

摘要

m3

m2

令和8年度 消火栓設置工事

　　　舗装版切断

流用土

志摩市

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　　

事業区分

バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.

前回数量

　　　管路掘削

舗装厚0cm超え10cm以下

　　　残土運搬工

舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;

        0.1



　　　交通誘導警備員費

基

式

水道工事当初

式

        1

508-215c040-00016-91(0)

　　

基　　　

　　　

        1

式

φ75×φ75　7.5K

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　ｿﾌﾄｼｰﾙ形地下式単口消火栓

m3

工事数量総括表

        0.1

　　　As殻運搬工

　　　不断水割T字管(座付)　ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付　ビ
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工事名

消火栓設置工事

        1

　　　

        1

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

　　消火栓材料費（磯部町恵利原）

　消火栓設置工（磯部町恵利原）

        1

　　

        1

　　　
φ75×100H 7.5K 下面GF

式

摘要

　　仮設工(浜島町迫子)

令和8年度 消火栓設置工事

FCD 内外面粉体 φ75×65A

2tトラック(As殻)処分費含む

　

　　　補修弁

志摩市

　　　ニル管用

事業区分

前回数量

個



水道工事当初

        1

　　　

508-215c040-00016-91(0)

組

個

上部壁A 550*350*200H

　　消火栓布設工(磯部町恵利原)

        1

　　　レジコン弁室(角形)

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

φ75 GF形

　　　フランジ接合材 7.5K

工事名

　　　鉄蓋(消火栓用)

消火栓設置工事

        1

φ75,SUS,M16(4本/組)

φ75 RF形
　　　

        1

数量増減単位規格

　　　

40H(550*350用)

今回数量

        1

　　　レジコン弁室(角形)

        1

個

　　　フランジパッキン

        1

　　　

　　　フランジパッキン
　　　

下部壁C 550*350*200H

枚

　　

　　　底版(角形)

摘要

令和8年度 消火栓設置工事

志摩市

　　　

　　　

550*350*200H

事業区分

前回数量
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枚

式

        2

個

個



　　　消火栓設置工

水道工事当初

        1

　　　

508-215c040-00016-91(0)

箇所

個

        1

種類単口;作業区分設置

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

作業区分設置;種類角形1号　内径500X

工事数量総括表

工事名

消火栓設置工事

        1

m

　　　鉄蓋設置

　　　

        1

　　　上部壁設置

数量増減

400 高さ200mm

作業区分設置;種類角形1号　内径500X

単位

作業区分設置;種類角形1号

本管呼び径×取出呼び径φ75×φ 75m
規格

　　　

口

今回数量

        1

        1

400 高さ40mm

        1

個

　　　下部壁設置

        1

　　　

施工区分機械施工;施工区分地下式;口

　　　フランジ継手
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　　　不断水連絡工

箇所

作業区分設置;種類角形1号　内径500X

摘要

令和8年度 消火栓設置工事

　　　底版設置

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量

呼び径φ  75mm;規格JWWA 7.5K

400 高さ200mm

式

個

個

　　消火栓土工(磯部町恵利原)



m2

ｍ

水道工事当初

　　　管路埋戻
　　　

策型（第2次基準値）
1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対

508-215c040-00016-91(0)

　　　

        0.9
m3

        0.9

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

　　　路盤工

        0.9

m3

工事名

        0.9

2tトラック

消火栓設置工事
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　　　管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ

数量増減

　　　

単位

材料種類再生密粒度As(13)

の区別上層路盤

規格

　　　

今回数量

        0.5

路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の

        3.8

種類粒度調整砕石M-30;上層･下層路盤

　　　

　　　）

        0.3

　　　
　　　舗装版取壊し積込

m2

　　　アスファルト舗装

クッション砂

摘要

m3

m2

令和8年度 消火栓設置工事

　　　舗装版切断

流用土

志摩市

        0.3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　　

事業区分

バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.

前回数量

　　　管路掘削

舗装厚0cm超え10cm以下

　　　残土運搬工

舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;



式

m2
　　　表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

水道工事当初

　　　As殻運搬工

　　　

508-215c040-00016-91(0)

　　　舗装版切断

　　

　　　

        6.2

記号　黄　15cm　1.5mm厚　消火栓標

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

        2.4

m3

工事数量総括表

        0.1

　　　As殻運搬工

ｍ

工事名

消火栓設置工事

        2.4

　　　不陸整正工

　　　

数量増減

2tトラック(As殻)処分費含む

単位

舗装厚0cm超え10cm以下

規格

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

m

今回数量

1.8m未満 有 M-30 0.01m

        1

1層当り平均仕上り厚 40mm 再生密粒
度アスファルト混合物（13）

　　路面復旧工(磯部町恵利原)

　　　区画線工[記号]

        3
示　　　
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m2
　　　舗装版取壊し積込

摘要

m3

令和8年度 消火栓設置工事

2tトラック(As殻)処分費含む

志摩市

        2.4

　　　

　　　

m2

事業区分

前回数量

        0.1



流用土

バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.

水道工事

　　　管路埋戻

当初

ｍ

　　試掘工(磯部町恵利原)

508-215c040-00016-91(0)

        0.1

　　　

        0.9

　　　管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ

　　　アスファルト舗装

m3

        0.9

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

舗装厚0cm超え10cm以下

1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対

工事数量総括表

        0.9

m3

工事名

        0.7

消火栓設置工事

m2

舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;

　　　

式

　　　管路掘削

数量増減単位

m3

規格

        0.5

今回数量

        1

路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の
　　　

　　　）

　　　舗装版取壊し積込

種類再生クラッシャーランM-30;上層･

　　　

クッション砂

　　　舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　

摘要

m2

令和8年度 消火栓設置工事

志摩市

　　　
策型（第2次基準値）

　　　

m2
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事業区分

前回数量

        3.8

下層路盤の区別上層路盤

　　　

材料種類再生密粒度As(13)

　　　路盤工



水道工事

　　　As殻運搬工

当初

　消火栓設置工（磯部町築地）

        0.1

式

        1

508-215c040-00016-91(0)

　　　ニル管用

　　　
        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分
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m3

工事数量総括表

        0.1

工事名

消火栓設置工事

        1

　　　         1

φ75,L=200,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂 粉

数量増減単位規格

　　　
2tトラック

今回数量

　　

　　　ダクタイル鋳鉄管　フランジ短管

　　消火栓材料費（磯部町築地）

        1

φ100×φ75　7.5K

        1

　　　不断水割T字管(座付)　ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付　ビ

本

m3

　　　交通誘導警備員費
式

　　　

　　　残土運搬工

2tトラック(As殻)処分費含む

基

体 7.5K

摘要

　　

令和8年度 消火栓設置工事

志摩市

　　仮設工(磯部町恵利原)

　　　

事業区分

前回数量



　　　レジコン弁室(角形)

水道工事

        2

当初

個

        1

　　　

　　　鉄蓋(消火栓用)

　　　フランジパッキン

508-215c040-00016-91(0)

φ75×100H 7.5K 下面GF

個

　　　レジコン弁室(角形)

φ75,SUS,M16(4本/組)

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　フランジパッキン
枚

工事数量総括表

工事名

消火栓設置工事

        1

個

　　　

        1

　　　補修弁

　　　ｿﾌﾄｼｰﾙ形地下式単口消火栓
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数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

φ75 GF形

下部壁C 550*350*200H

        1

　　　

枚

　　　フランジ接合材 7.5K

550*350*200H

　　　

φ75 RF形

摘要

令和8年度 消火栓設置工事

FCD 内外面粉体 φ75×65A

組
        3

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量

基

個
上部壁A 550*350*200H



式

施工区分機械施工;施工区分地下式;口

水道工事当初

個

        1

　　　

508-215c040-00016-91(0)

個

　　

　　　
        1

作業区分設置;種類角形1号

口

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

種類単口;作業区分設置

工事数量総括表

工事名

消火栓設置工事

40H(550*350用)
個

　　　

        1

　　　上部壁設置

　　　フランジ継手

　　消火栓布設工(磯部町築地)

本管呼び径×取出呼び径φ100×φ 75
箇所

数量増減

作業区分設置;種類角形1号　内径500X

単位

mm

規格

　　　

今回数量

        1

        1

　　　鉄蓋設置

400 高さ200mm
作業区分設置;種類角形1号　内径500X

        1

        1

　　　

　　　下部壁設置

        2
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　　　底版(角形)

　　　消火栓設置工

摘要

令和8年度 消火栓設置工事

箇所

志摩市

　　　不断水連絡工

　　　

400 高さ200mm

　　　

事業区分

前回数量

呼び径φ  75mm;規格JWWA 7.5K

個



式

バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.

水道工事当初

        0.7

　　　

508-215c040-00016-91(0)

　　　舗装版切断

の区別上層路盤

　　

　　　

400 高さ40mm

　　　

m3

        0.9

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

作業区分設置;種類角形1号　内径500X

工事数量総括表

策型（第2次基準値）

ｍ

流用土

　　　路盤工

工事名

　　　管路掘削

        1.1

路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の

消火栓設置工事

個
　　　底版設置

　　　

　　　管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ

数量増減

　　消火栓土工(磯部町築地)

単位

舗装厚0cm超え10cm以下

        0.4
m3

規格

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

今回数量

        1

        0.9

        1

1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対

　　　

種類粒度調整砕石M-30;上層･下層路盤

m2
　　　舗装版取壊し積込

        3.8

- 16 -

摘要

令和8年度 消火栓設置工事

志摩市

　　　

　　　）

　　　管路埋戻

m2

事業区分

前回数量

クッション砂

m3



m2

        0.4

水道工事

- 17 -

　　　アスファルト舗装
材料種類再生密粒度As(13)

        0.1

当初

ｍ　　　

　　　残土運搬工

508-215c040-00016-91(0)

        6.2

　　　

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対

工事名

　　　管路掘削

消火栓設置工事

m2

　　　

舗装厚0cm超え10cm以下

        0.1

数量増減単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

規格

　　　

今回数量

　　路面復旧工(磯部町築地)

バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.

        1

　　　

m3

　　　As殻運搬工

式

2tトラック(As殻)処分費含む

　　　不陸整正工

　　

策型（第2次基準値）

　　　

　　　舗装版切断

舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;
摘要

1.8m未満 有 M-30 0.01m

令和8年度 消火栓設置工事

志摩市

        2.4

        0.9

　　　

m2

事業区分

前回数量

2tトラック

m3

        2.4

　　　舗装版取壊し積込



　　　区画線工

　　　舗装版切断

水道工事当初

　　　区画線工[記号]

        1

　　　

508-215c040-00016-91(0)

        0.1

m

　　　
舗装厚0cm超え10cm以下

式

m3

        0.9

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

- 18 -

工事数量総括表

　　試掘工(磯部町築地)

        3

2tトラック

度アスファルト混合物（13）

m3

2tトラック(As殻)処分費含む

        2.4

工事名

消火栓設置工事

ｍ

示

m2

　　　

　　　As殻運搬工

数量増減単位
　　　表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

規格

　　　

今回数量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

        3.8
　　　

m

        0.1

　　　

　　　残土運搬工

実線　白　15cm　1.5mm厚　外側線

　　　舗装版取壊し積込

摘要

　　

        1.5

記号　黄　15cm　1.5mm厚　消火栓標

令和8年度 消火栓設置工事

1層当り平均仕上り厚 50mm 再生密粒

志摩市

　　　

m2

事業区分

前回数量



2tトラック(As殻)処分費含む

バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.

水道工事当初

        0.1

　　　
        0.9

508-215c040-00016-91(0)

1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対

        1

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

流用土

m3

　　　管路埋戻

工事数量総括表

2tトラック

　　　As殻運搬工

　　　管路掘削

工事名

材料種類再生密粒度As(13)

路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の

消火栓設置工事

種類再生クラッシャーランM-30;上層･

　　　

　　　）
クッション砂

        0.1

数量増減単位

舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;

m3

規格

　　　

- 19 -

今回数量

下層路盤の区別上層路盤

　　仮設工(磯部町築地)

        0.9

　　　路盤工

　　　残土運搬工

　　　管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ

　　　

m3

　　　アスファルト舗装

m2

　　

策型（第2次基準値）

摘要

令和8年度 消火栓設置工事

        0.7

志摩市

　　　

        0.9

　　　

m2

        0.1

事業区分

前回数量

　　　

m3

式



式

水道工事当初

φ75,SUS,M16(4本/組)

        1

　　　

508-215c040-00016-91(0)

個

　　　不断水割T字管(座付)　ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付　ビ

　　　補修弁

　　　

式

　　　フランジ接合材 7.5K

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　交通誘導警備員費

工事数量総括表

工事名

消火栓設置工事

        1

        1

式

　

　　　ニル管用

数量増減

　　　

単位規格

　　　

　　　ダクタイル鋳鉄管　フランジ短管

今回数量

基

　　

        1

        1

　　消火栓材料費（阿児町神明）

　　　ｿﾌﾄｼｰﾙ形地下式単口消火栓

本

        1

        1

FCD 内外面粉体 φ75×65A

φ75,L=200,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂 粉

　　　

φ150×φ75　7.5K

体 7.5K

基

φ75×100H 7.5K 下面GF

組

- 20 -

摘要

令和8年度 消火栓設置工事

        3

志摩市

　　　

事業区分

前回数量

　消火栓設置工（阿児町神明）



　　

水道工事当初

　　　レジコン弁室(角形)

        1

　　　

508-215c040-00016-91(0)

個

個

　　　
        1

　　　レジコン弁室(角形)

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

　　　鉄蓋(消火栓用) 550*350*200H

工事名

消火栓設置工事

        1

　　　フランジパッキン

　　　

　　　底版(角形)

        1

40H(550*350用)

本管呼び径×取出呼び径φ150×φ 75

数量増減単位規格

　　　 枚

今回数量

        1

　　消火栓布設工(阿児町神明)

- 21 -

        1

個

φ75 RF形

　　　不断水連絡工

        1

箇所

　　　フランジパッキン
　　　

式

摘要

下部壁C 550*350*200H

mm

令和8年度 消火栓設置工事

志摩市

上部壁A 550*350*200H
　　　

φ75 GF形

　　　

事業区分

前回数量

枚

        2

個



　　

水道工事

400 高さ40mm

当初

口

        1

　　　

508-215c040-00016-91(0)

        2

箇所

個

個

　　　
        4

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

作業区分設置;種類角形1号　内径500X

　　　上部壁設置

工事数量総括表

作業区分設置;種類角形1号　内径500X

工事名

消火栓設置工事

        1

- 22 -

　　　

        1

ｍ

数量増減単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

規格

　　　

今回数量

　　消火栓土工(阿児町神明)

        1
種類単口;作業区分設置

400 高さ200mm

        1

個

呼び径φ  75mm;規格JWWA 7.5K

        1

施工区分機械施工;施工区分地下式;口

　　　

　　　消火栓設置工

式

作業区分設置;種類角形1号　内径500X

　　　底版設置

摘要

　　　舗装版切断

　　　下部壁設置

令和8年度 消火栓設置工事

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量

　　　フランジ継手

　　　鉄蓋設置 作業区分設置;種類角形1号

400 高さ200mm 個



舗装厚0cm超え10cm以下

m2
　　　アスファルト舗装

水道工事当初

　　　As殻運搬工

　　　舗装版取壊し積込

        1

　　　
路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の

- 23 -

　　　管路埋戻

508-215c040-00016-91(0)

流用土

        0.8

　　　

　　　路盤工
種類粒度調整砕石M-30;上層･下層路盤

m3

工事区分・工種・種別・細別

　　　）

　　　管路掘削

工事区分

工事数量総括表

1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対

m3

工事名

材料種類再生密粒度As(13)

クッション砂

消火栓設置工事

        1

m2

　　　管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ

        0.5

数量増減

2tトラック(As殻)処分費含む

単位規格

　　　

今回数量

　　　残土運搬工

        1

　　　

　　　

m3
バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.

　　　
        1.3

の区別上層路盤

摘要

m3

令和8年度 消火栓設置工事

志摩市

　　　

舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;
　　　

m2

        0.5

事業区分

策型（第2次基準値）

前回数量

2tトラック
m3

        0.1



m2
　　　表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

　　路面復旧工(阿児町神明)

バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.

水道工事当初

　　　

ｍ

　　　区画線工

508-215c040-00016-91(0)

1層当り平均仕上り厚 50mm 再生密粒

実線　白　15cm　1.5mm厚　外側線
　　　

記号　黄　15cm　1.5mm厚　消火栓標

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

舗装厚0cm超え10cm以下

1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対

工事数量総括表

m

m3

工事名

消火栓設置工事

        2.6

m2

　　　不陸整正工

　　　

式

　　　管路掘削

数量増減単位規格

m

今回数量

1.8m未満 有 M-30 0.01m

度アスファルト混合物（13）

        1.6

        1

　　　区画線工[記号]

        3
示　　　

　　　舗装版取壊し積込

        2.6

        6.4

        0.1

　　　

        2.6

　　　舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　

摘要

令和8年度 消火栓設置工事

志摩市

　　　
策型（第2次基準値）

　　　

m2

- 24 -

事業区分

前回数量



バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.

水道工事

　　　As殻運搬工

当初

        0.1

        1

　　　

　　　舗装版切断

508-215c040-00016-91(0)

舗装厚0cm超え10cm以下

　　　

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　　舗装版取壊し積込

m3

工事数量総括表

策型（第2次基準値）

        0.1

工事名

消火栓設置工事

        1

　　　

クッション砂

        0.1

数量増減単位

m3

規格

　　　
2tトラック

今回数量

　　

　　　管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ
　　　）

        0.8

        1

　　　管路掘削

　　試掘工(阿児町神明)

m3

- 25 -

流用土

        4

　　　

　　　残土運搬工

2tトラック(As殻)処分費含む

1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対

ｍ

摘要

m3

令和8年度 消火栓設置工事

志摩市

　　　

　　　

m2

事業区分

前回数量

m3

　　　管路埋戻



種類再生クラッシャーランM-30;上層･

水道工事

        0.1

当初

式

        1

508-215c040-00016-91(0)

　

        1

m3

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の

　消火栓設置工（大王町波切）

工事数量総括表

　　　アスファルト舗装

　　　路盤工

　　　As殻運搬工
m3

工事名

消火栓設置工事

        1

- 26 -

m2

　　　

        1

数量増減

　　消火栓材料費（大王町波切）

単位規格

　　　

今回数量

        1

        1

材料種類再生密粒度As(13)
舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;

　　　残土運搬工

　　
　　仮設工(阿児町神明)

        0.1

　　　

下層路盤の区別上層路盤

　　

式

m2

摘要

　　　交通誘導警備員費

令和8年度 消火栓設置工事

2tトラック

2tトラック(As殻)処分費含む

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量

式



φ75 GF形

φ75×100H 7.5K 下面GF

水道工事当初

個

φ75×φ75　7.5K

　　　
        3

508-215c040-00016-91(0)

個

- 27 -

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

枚

工事数量総括表

基

　　　フランジ接合材 7.5K

　　　ダクタイル鋳鉄管　フランジ短管

工事名

　　　ｿﾌﾄｼｰﾙ形地下式単口消火栓

消火栓設置工事

　　　

　　　フランジパッキン

        1

数量増減単位

φ75,SUS,M16(4本/組)

規格

　　　

φ75,L=400,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂 粉

今回数量

基

φ75 RF形

        1

FCD 内外面粉体 φ75×65A

        1

本体 7.5K

        1

        1

　　　

　　　不断水割T字管　ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付　DIP管用

550*350*200H

　　　

枚

摘要

        2

令和8年度 消火栓設置工事

組

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量

　　　補修弁

　　　鉄蓋(消火栓用)

　　　フランジパッキン



水道工事当初

個

        1

　　　

508-215c040-00016-91(0)

個
40H(350*550用)

　　　
        1

        2

工事区分・工種・種別・細別

個

工事区分

施工区分機械施工;施工区分地下式;口

　　　レジコン弁室(角形)

工事数量総括表

工事名

　　　鉄蓋設置

消火栓設置工事

        1
m

個

　　　

　　　フランジ継手

数量増減単位規格

　　　

今回数量

箇所

        1

呼び径φ  75mm;規格JWWA 7.5K

        1

　　　レジコン弁室(角形)

        1

　　　不断水連絡工

        1

　　　

　　　底版(角形)

　　　消火栓設置工

式

作業区分設置;種類角形1号

上部壁A 550*350*200H

　　

　　　

口

種類単口;作業区分設置

摘要

下部壁C 550*350*200H

令和8年度 消火栓設置工事

本管呼び径×取出呼び径φ75×φ 75m

志摩市

　　　

　　消火栓布設工(大王町波切)

事業区分

前回数量

箇所

- 28 -



m2

水道工事

　　　底版設置

        0.4

当初

ｍ　　　

508-215c040-00016-91(0)

個

        0.9

工事区分・工種・種別・細別

個

        3.8

工事区分

400 高さ200mm
作業区分設置;種類角形1号　内径500X

　　　下部壁設置

工事数量総括表

　　　

1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対

工事名

　　　管路掘削

消火栓設置工事

個

　　　

舗装厚0cm超え10cm以下

数量増減単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

規格

　　　

今回数量
　　　上部壁設置

        1

　　　管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ

        1

400 高さ40mm

バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.

        1

        1

　　　

式　　

策型（第2次基準値）

　　　

- 29 -

作業区分設置;種類角形1号　内径500X

クッション砂

　　　舗装版切断

400 高さ200mm

摘要

m3

　　消火栓土工(大王町波切)

令和8年度 消火栓設置工事

　　　）

志摩市

作業区分設置;種類角形1号　内径500X

        1.3

　　　

事業区分

前回数量

m3

　　　舗装版取壊し積込



材料種類再生密粒度As(13)

　　

路盤厚12cm;施工幅1.8m未満;路盤材の

水道工事当初

　　　

508-215c040-00016-91(0)

埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生ｸﾗｯ

　　　

        0.9

2tトラック(As殻)処分費含む

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

工事数量総括表

種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40;上層･下層路

　　路面復旧工(大王町波切)

工事名

        0.9

消火栓設置工事

m2
盤の区別上層路盤

　　　上層路盤工
　　　

        1

ｍ

数量増減単位

m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

規格

　　　

今回数量

        0.9

        1.3

舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;　　　アスファルト舗装

　　　

路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の

　　　管路埋戻

        0.8
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m2

2tトラック　　　残土運搬工

　　　下層路盤工

式

m2

ｼｬｰﾗﾝRC-40

       12.4

摘要

　　　舗装版切断

令和8年度 消火栓設置工事

志摩市

　　　

　　　
        0.1

事業区分

前回数量

盤の区別下層路盤

　　　As殻運搬工

種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40;上層･下層路



舗装厚0cm超え10cm以下

m2
　　　表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

実線　白　15cm　1.5mm厚　外側線

水道工事当初

       9.6

　　　舗装版取壊し積込

　　　不陸整正工

ｍ　　　
　　　舗装目地復旧工

　　　区画線工

508-215c040-00016-91(0)

1層当り平均仕上り厚 50mm 再生密粒

　　　区画線工[記号]
　　　 示

記号　黄　15cm　1.5mm厚　消火栓標

工事区分・工種・種別・細別

　　　管路掘削

工事区分

工事数量総括表

m

1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対

       12.4

工事名

        0.2

消火栓設置工事

m2

       9.6
m2

　　　上層路盤工
　　　

数量増減単位

- 31 -

規格

　　　

m

今回数量

       9.6

種類粒度調整砕石M-30;上層･下層路盤

        3
　　　

m3
バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.

　　　

路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の

m2

t=5㎝

1.8m以上 有 M-30 0.01m

摘要

令和8年度 消火栓設置工事

        3

志摩市

　　　

　　　 度As（13）

事業区分

策型（第2次基準値）

前回数量

        2.4の区別上層路盤



バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.

- 32 -

水道工事

　　　As殻運搬工

当初

        1

　　　
        0.9

　　　舗装版切断

508-215c040-00016-91(0)

舗装厚0cm超え10cm以下

　　　

        0.2

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　　舗装版取壊し積込

m3

工事数量総括表

策型（第2次基準値）

工事名

消火栓設置工事

        3.8

　　　

クッション砂

        0.1

数量増減単位

m3

規格

　　　
2tトラック

今回数量

　　

　　　管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ
　　　）

        0.8

        1

　　　管路掘削

ｼｬｰﾗﾝRC-40

        0.5
m3　　　

　　　残土運搬工

2tトラック(As殻)処分費含む

埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生ｸﾗｯ

　　試掘工(大王町波切)

1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対

ｍ

摘要

m3

令和8年度 消火栓設置工事

志摩市

　　　

　　　

m2

事業区分

前回数量

m3

　　　管路埋戻



直接工事費

盤の区別上層路盤

水道工事当初

        1

　　　

508-215c040-00016-91(0)

路盤厚12cm;施工幅1.8m未満;路盤材の

        0.1

        0.9

        1

種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40;上層･下層路
盤の区別下層路盤

式

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　アスファルト舗装

工事数量総括表

種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40;上層･下層路

2tトラック
m3

2tトラック(As殻)処分費含む

工事名

        0.9

消火栓設置工事

m2

m2

　　　上層路盤工

　　　

        1

　　　As殻運搬工

数量増減

路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の

単位

　　　交通誘導警備員費

規格

　　　

今回数量

　　仮設工(大王町波切)

        1

　　　

材料種類再生密粒度As(13)

　　　

　　　残土運搬工

- 33 -

式

m2

摘要

　　

令和8年度 消火栓設置工事

志摩市

　　　

　　　下層路盤工

        0.9

事業区分

前回数量

式

舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;



式

水道工事当初

式

純工事費

        1

508-215c040-00016-91(0)

工事原価

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事価格

工事数量総括表

工事名

        1

        1

式

　

共通仮設
数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

        1

　一般管理費等

- 34 -

        1

        1

消費税相当額

        1

　共通仮設費（率計上）

式
　現場管理費

式

摘要

令和8年度 消火栓設置工事

　

志摩市

事業区分

前回数量

式

　



水道工事当初

508-215c040-00016-91(0)

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

- 35 -

工事名

式

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

        1

摘要

令和8年度 消火栓設置工事

工事費計

志摩市

事業区分

前回数量


	工事数量総括表

