
道 路 土 工



一式当り

当初 変更

掘削工 掘削 土砂 m3 48

床掘 土砂 m3 101

路床盛土工 路床盛土 2.5m未満 m3 20

埋戻し m3 160

不足土 不足土 購入土 m3 33

法面整形工 盛土法面整形 m2 40

道 路 土 工 数　量　集　計　表

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規   格
(レベル5)

単位
数   量



掘削工

掘削 数量計算書より = 48.4 48.4 m3

 (土砂)

床掘 数量計算書より = 100.6 100.6 m3

(土砂)

掘削計 = 149.0

路床盛土 2.5m未満 数量計算書より = 19.5 19.5 m3

 埋戻し 数量計算書より = 159.5 159.5 m3

盛土・埋戻し工計 = 179.0

不足土 (149.0-179.0)/0.9 = -33.3 33.3 m3

　(購入土)

法面整形工

　盛土法面整形 各種展開図より = 39.8 39.8 m2

名　 　称 計　　　算　　　式 数  　量

　　　　　数  量  計  算  書 1.0式当り



 

点間距離

(m) 断　面 平均断面 数　量 断　面 平均断面 数　量 断　面 平均断面 数　量 断　面 平均断面 数　量

-4.45 0.0 0.0

-1.65 2.800 0.3 0.15 0.4 0.9 0.45 1.3

+0.05 1.700 1.6 0.95 1.6 17.6 9.25 15.7

+4.00 3.950 5.9 3.75 14.8 17.9 17.75 70.1

+7.95 3.950 5.2 5.55 21.9 18.2 18.05 71.3

+9.65 1.700 2.7 3.95 6.7 2.6 10.40 17.7

+11.85 2.200 0.0 1.35 3.0 0.0 1.30 2.9

計 179.0

防火水槽控除

△6.90×4.10×2.60+7.10×4.30×0.10= -76.6 (本体+均しコンクリート)

△0.90^2×π/4×(0.50+0.69)= -0.8 (マンホール立上部)

△1.10×1.10×0.40×2= -1.0 (ピット部)

計 -78.4 ｍ3

合　計 16.300 48.4 100.6

摘　　要

数 量 計 算 書

測　　点
掘削 (土砂) 床掘 (土砂)



 

点間距離

(m) 断　面 平均断面 数　量 断　面 平均断面 数　量 断　面 平均断面 数　量 断　面 平均断面 数　量

-4.45 0.0 0.0

-1.65 2.800 0.0 0.00 0.0 0.9 0.45 1.3

+0.05 1.700 1.7 0.85 1.4 15.9 8.40 14.3

+4.00 3.950 1.8 1.75 6.9 16.1 16.00 63.2

+7.95 3.950 2.7 2.25 8.9 15.5 15.80 62.4

+9.65 1.700 0.0 1.35 2.3 2.6 9.05 15.4

+11.85 2.200 0.0 0.00 0.0 0.0 1.30 2.9

合　計 16.300 19.5 159.5

摘　　要

数 量 計 算 書

測　　点
路床盛土(2.5m未満) 埋戻し



法　面　工



一式当り

当初 変更

植生工 人工張芝 m2 40

法 面 工 数　量　集　計　表

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規   格
(レベル5)

単位
数   量



植生工

　人工張芝 各種展開図より = 39.8 39.8 m2

名　 　称 計　　　算　　　式 数  　量

　　　　　数  量  計  算  書 1.0式当り



 排 水 構 造 物 工



一式当り

当初 変更

据付・撤去（再利用）

管渠工 暗渠配水管 VPφ75 ｍ 6

ソケット VPφ75用 個 1

排 水 構 造 物 工 数　量　集　計　表

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規   格
(レベル5)

単位
数   量



管渠工

 暗渠配水管 L = 5.5 5.5 ｍ

　(据付・撤去再利用VPφ75)

ソケット N = 1.0 1 個

(VPφ75用)

　　　　　数  量  計  算  書 1.0式当り

名　 　称 計　　　算　　　式 数  　量



摘　　要

左・右 自 至

塩ビ管 右 +10.0付近 5.50 ｍ 再利用

(VPφ75)

合計 5.50 ｍ

ソケット 右 +10.0付近 1.00 個

(VPφ75用)

合計 1.00 個

排水構造物工　延長調書

名　　　称
測   　      　点

数　　量



舗　装　工



一式当り

当初 変更

粒調砕石

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 路盤工(車道) M-30 t=100 m2 41

再生密粒度AS(13)

表層工(車道) t=40 m2 41

舗　装　工 数　量　集　計　表

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規   格
(レベル5)

単位
数   量



ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　(車道)

　路盤工 各種展開図より = 41.2 41.2 m2

 　(粒調砕石 M-30 t=100)

　表層工 各種展開図より = 41.2 41.2 m2

　(再生密粒度AS t=40)

 

名　 　称 計　　　算　　　式 数  　量

　　　　　数  量  計  算  書 1.0式当り



付　帯　工



一式当り

当初 変更

防災倉庫移設 倉庫移設 式 1.0

付　帯　工 数　量　集　計　表

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規   格
(レベル5)

単位
数   量



撤去工工法図(1)参照

防災倉庫移設

倉庫撤去・設置 = 1.0 1 箇所

基礎コンクリート 2.30 × 1.40 × 0.15 = 0.48 0.5 ｍ3

 　(18-8-25BB)

同上型枠 　（　2.30　+　1.40　)　×　2　×　0.15 = 1.11 1.1 ｍ2

基面整正 2.30 × 1.40 = 3.22 3.2 ｍ2

　　　　　数  量  計  算  書 1.0式当り

名　 　称 計　　　算　　　式 数  　量



構 造 物 撤 去 工



一式当り

当初 変更

構造物取壊し工 舗装版切断 アスファルト、t=40 ｍ 6

舗装版破砕 アスファルト、t=40 ｍ2 41

コンクリート取壊し 無筋コンクリート ｍ3 4

コンクリート取壊し 鉄筋コンクリート ｍ3 27

運搬処理工 殻運搬 アスファルト m3 2

殻運搬 無筋コンクリート m3 4

殻運搬 鉄筋コンクリート m3 27

殻処分 アスファルト m3 2

殻処分 無筋コンクリート m3 4

殻処分 鉄筋コンクリート m3 27

構 造 物 撤 去 工 数　量　集　計　表

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規   格
(レベル5)

単位
数   量



舗装版取壊し 撤去工工法図(1)参照

舗装版切断 2.8 + 3.3 = 6.1 6.1 ｍ

(アスファルト、t=40)

舗装版破砕 40.7 = 40.7 40.7 ｍ2

 (アスファルト、t=40)

ブロック塀取壊し 撤去工工法図(1)参照

基礎コンクリート 0.20 × 0.50 × 3.00 = 0.30

空洞ブロック 0.15 × 0.60 × 3.00 = 0.27

(390×190×150)

空洞ブロック 0.10 × 0.80 × 5.40 = 0.43

(390×190×100)

笠 = 0.06

（150）

無筋コンクリート 計 = 1.06

防火水槽取壊し 撤去工工法図(2)参照

均しコンクリート 7.10 × 4.30 × 0.10 = 3.05

(無筋コンクリート) - = -0.24

計 = 2.81

水槽本体 6.90 × 4.10 × 2.60 = 73.55 (本体)

(鉄筋コンクリート) - 6.40 × 3.60 × 2.10 = -48.38

= 0.76

- = -0.48

= 1.21 (ピット部)

- = -0.36

= 0.28 (本体ハンチ)

= 0.16

= 0.09

鉄筋コンクリート 計 = 26.83

　　　　　数  量  計  算  書 1.0式当り

1.10 × 1.10 × 0.50 × 2

0.60 × 0.60 × 0.50 × 2

0.90^2 × π /4 × （ 0.50 + 0.69 ）

0.60^2 × π /4 × （ 0.94 + 0.75 ）

(マンホール立上部)

1.10 × 1.10 × 0.10 × 2

(0.065+0.085) × 1/2 × 0.075 × 2 × 5.40

名　 　称 計　　　算　　　式 数  　量

0.15 × 0.15 × 1/2 × 6.25 × 4

0.15 × 0.15 × 1/2 × 3.45 × 4

0.15 × 0.15 × 1/2 × 1.95 × 4



防災倉庫 撤去工工法図(1)参照

基礎コンクリート 2.30 × 1.40 × 0.15 = 0.48

(無筋コンクリート)

 

コンクリート取壊し 1.06 + 2.81 + 0.48 = 4.35 4.4 ｍ3

(無筋コンクリート)

コンクリート取壊し 26.83 = 26.83 26.8 ｍ3

(鉄筋コンクリート)

殻運搬 40.7 × 0.04 = 1.63 1.6 ｍ3

(アスファルト)

殻運搬 4.35 = 4.35 4.4 ｍ3

(無筋コンクリート)

殻運搬 26.83 = 26.83 26.8 ｍ3

(鉄筋コンクリート)

殻運搬より

殻処分 1.63 = 1.63 1.6 ｍ3

(アスファルト)

殻運搬より

殻処分 4.35 = 4.35 4.4 ｍ3

(無筋コンクリート)

殻運搬より

殻処分 26.83 = 26.83 26.8 ｍ3

(鉄筋コンクリート)

名　 　称 計　　　算　　　式 数  　量

　　　　　数  量  計  算  書 1.0式当り



仮　設　工



一式当り

当初 変更

仮設工 交通管理工 交通誘導警備員A・B 式 1

仮　設　工 数　量　集　計　表

種　別
(レベル3)

細　別
(レベル4)

規   格
(レベル5)

単位
数   量



交通管理工

交通誘導警備員A,B N= 1.0 = 1.0 1.0 式

 

 

名　 　称 計　　　算　　　式 数  　量

　　　　　数  量  計  算  書 1.0式当り


