

設計内訳書

業務名	配水池等維持管理計画作成業務委託	当 初	業 種 項 目	水道工事設計業務	水道工事設計業務			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道工事設計業務		式	1					
構造物設計		式	1					
配水池設計		式	1					
1号恵利原調整池	1200m3	式	1					内-1号
1号恵利原調整池 計装室	1200m3	式	1					内-2号
2号恵利原調整池	2400m3	式	1					内-3号
3号恵利原調整池	5000m3	式	1					内-4号
みかん山ポンプ所	日量27m3	式	1					内-5号
神明追塩室	机上（0m3相当）	式	1					内-6号
波切名田畔名配水池	1140m3	式	1					内-7号
波切名田畔名配水池 計装室	1140m3	式	1					内-8号
波切配水池	507m3	式	1					内-9号

設計内訳書

業務名	配水池等維持管理計画作成業務委託			当 初	業 種 項 目	水道工事設計業務 水道工事設計業務			
	項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	波切配水池（ポンプ場）	日量1350m3	式	1					内-10号
	登茂山配水池	1000m3	式	1					内-11号
	登茂山配水池（ポンプ場）	日量1200m3	式	1					内-12号
	船越配水池	机上（500m3）	式	1					内-13号
	船越配水池 計装室	机上（500m3）	式	1					内-14号
	和具配水池	3080m3	式	1					内-15号
	和具配水池（ポンプ場）	日量7900m3	式	1					内-16号
	1号御座配水池	1020m3	式	1					内-17号
	1号御座配水池 計装室	1020m3	式	1					内-18号
	2号御座配水池	2250m3	式	1					内-19号
	五知ポンプ所	日量50m3	式	1					内-20号
	五知配水池	80m3	式	1					内-21号

設計内訳書

業務名	配水池等維持管理計画作成業務委託		当 初	業 種 項 目	水道工事設計業務 水道工事設計業務				
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
磯部北部流量制御室		0m3相当	式	1					内-22号
磯部北部ポンプ所		日量1560m3	式	1					内-23号
磯部北部配水池		2500m3	式	1					内-24号
磯部北部配水池 計装室		2500m3	式	1					内-25号
磯部西部配水池		机上（450m3）	式	1					内-26号
磯部西部配水池 計装室		机上（450m3）	式	1					内-27号
松山ポンプ所		日量34m3	式	1					内-28号
横山ポンプ所		机上（0m3相当）	式	1					内-29号
横山配水池		159m3	式	1					内-30号
阿児西部配水池		5000m3	式	1					内-31号
阿児西部配水池 計装室		5000m3	式	1					内-32号
鵜方高区配水池		2000m3	式	1					内-33号

設計内訳書

業務名	配水池等維持管理計画作成業務委託		当 初	業 種 項 目	水道工事設計業務 水道工事設計業務				
	項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	鵜方高区配水池 計装室	2000m3	式	1					内-34号
	国府安乗配水池	2000m3	式	1					内-35号
	国府安乗配水池 計装室	2000m3	式	1					内-36号
	浜島流量制御室	0m3相当	式	1					内-37号
	浜島配水池	机上（2500m3）	式	1					内-38号
	浜島配水池 計装室	机上（2500m3）	式	1					内-39号
	南張配水池	机上（310m3）	式	1					内-40号
	大崎配水池	机上（2600m3）	式	1					内-41号
	大崎配水池 計装室	机上（2600m3）	式	1					内-42号
	設計協議(基本設計及び詳細設計)	初回、最終（土木、建築）	式	1					内-43号
	現地調査(基本設計)	（土木、建築）	式	1					内-44号
	直接経費		式	1					

設計内訳書

業務名	配水池等維持管理計画作成業務委託	当 初	業 種 項 目	水道工事設計業務 水道工事設計業務				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1					
旅費交通費		式	1					内-45号 H500
直接原価		式	1					
その他原価		式	1					
業務原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
設計業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
業務費計		式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書		1号恵利原調整池					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計	施設名＝配水池・調整池：種目＝土木設計 ：構造種別＝PC造：基本条件の確認＝無： 維持管理方法の検討＝有：配置計画の検討＝無： ：施設計画＝無：水位関係の検討＝無： ：施工方式比較検討＝無：基本設計図書作成＝無：審査＝無：設計対象容量に係る補正(配水池有効容量(m3))＝1,200m3：	式	1					DT90312A01 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		1号恵利原調整池 計装室					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計	施設名＝配水池・調整池：種目＝建築設計：構造種別＝PC造：基本条件の確認＝無：維持管理方法の検討＝有：配置計画の検討＝無：施設計画＝無：水位関係の検討＝無：施工方式比較検討＝無：基本設計図書作成＝無：審査＝無：設計対象容量に係る補正(配水池有効容量(m3))＝1,200m3：	式	1					DT90312A01 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		2号恵利原調整池					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計	施設名＝配水池・調整池：種目＝土木設計 ：構造種別＝PC造：基本条件の確認＝無： 維持管理方法の検討＝有：配置計画の検討＝無： ：施設計画＝無：水位関係の検討＝無： ：施工方式比較検討＝無：基本設計図書作成＝無：審査＝無：設計対象容量に係る補正(配水池有効容量(m3))＝2,400m3：	式	1					DT90312A01 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		3号恵利原調整池					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設 計- 配水池実施設計		配水池・調整池 土木PC無有無無無無無500 0m3	式	1					WYB00001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	みかん山ポンプ所						単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ場設計-基本設 計- 建築設計-ポンプ施 設-維 持管理		27m3 合棟 (100%)	式	1					WYB00013 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	神明追塩室						単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ場設計-基本設 計- 建築設計-ポンプ施 設-維 持管理		0m3 合棟（100%）	式	1					WYB00014 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		波切名田畔名配水池					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計	施設名＝配水池・調整池：種目＝土木設計 ：構造種別＝PC造：基本条件の確認＝無： 維持管理方法の検討＝有：配置計画の検討＝無： 施設計画＝無：水位関係の検討＝無： ：施工方式比較検討＝無：基本設計図書作成＝無：審査＝無：設計対象容量に係る補正(配水池有効容量(m3))＝1,140m3：	式	1					DT90312A01 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		波切名田畔名配水池 計装室					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計	施設名＝配水池・調整池：種目＝建築設計 ：構造種別＝PC造：基本条件の確認＝無： 維持管理方法の検討＝有：配置計画の検討＝無： ：施設計画＝無：水位関係の検討＝無： ：施工方式比較検討＝無：基本設計図書作成＝無：審査＝無：設計対象容量に係る補正(配水池有効容量(m3))＝1,140m3：	式	1					DT90312A01 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		波切配水池					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計	施設名＝配水池・調整池：種目＝土木設計：構造種別＝RC造(または構造未決定の場合)：基本条件の確認＝無：維持管理方法の検討＝有：配置計画の検討＝無：施設計画＝無：水位関係の検討＝無：施工方式比較検討＝無：基本設計図書作成＝無：審査＝無：設計対象容量に係る補正(配水池有効容量(m3))＝507m3：	式	1					DT90312A01 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	波切配水池（ポンプ場）						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ場設計-基本設 計- 建築設計-ポンプ施 設-維 持管理		1350m3 合棟（100%）	式	1					WYB00015 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		登茂山配水池					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計	施設名＝配水池・調整池：種目＝土木設計 ：構造種別＝PC造：基本条件の確認＝無： 維持管理方法の検討＝有：配置計画の検討＝無： ：施設計画＝無：水位関係の検討＝無 ：施工方式比較検討＝無：基本設計図書作成＝無：審査＝無：設計対象容量に係る補正(配水池有効容量(m3))＝1,000m3：	式	1					DT90312A01 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	登茂山配水池（ポンプ場）						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
ポンプ場設計-基本設 計- 建築設計-ポンプ施 設-維 持管理	1200m3 分棟（130%）	式	1					WYB00016 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	船越配水池						単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設 計- 配水池実施設計		水池・調整池 土木PC無有無無無無無0m3	式	1					WYB00017 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	船越配水池 計装室						単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設 計-配水池実施設計		配水池・調整池 建築設計 PC無有無無無無無無0m3	式	1					WYB00004 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書		和具配水池					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計	施設名＝配水池・調整池：種目＝土木設計 ：構造種別＝PC造：基本条件の確認＝無： 維持管理方法の検討＝有：配置計画の検討＝無： ：施設計画＝無：水位関係の検討＝無 ：施工方式比較検討＝無：基本設計図書作成＝無：審査＝無：設計対象容量に係る補正(配水池有効容量(m3))＝3,080m3：	式	1					DT90312A01 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書		和具配水池（ポンプ場）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
-建築設計-ポンプ施 設-維持管理		7900m3 分棟（130%）	式	1					WYB00018 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書		1号御座配水池					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計		施設名＝配水池・調整池：種目＝土木設計 ：構造種別＝PC造：基本条件の確認＝無： 維持管理方法の検討＝有：配置計画の検討＝無： ：施設計画＝無：水位関係の検討＝無： ：施工方式比較検討＝無：基本設計図書作成＝無：審査＝無：設計対象容量に係る補正(配水池有効容量(m3))＝1,020m3：	式	1					DT90312A01 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	1号御座配水池 計装室						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計	施設名＝配水池・調整池：種目＝建築設計 ：構造種別＝PC造：基本条件の確認＝無： 維持管理方法の検討＝有：配置計画の検討＝無： ：施設計画＝無：水位関係の検討＝無： ：施工方式比較検討＝無：基本設計図書作成＝無：審査＝無：設計対象容量に係る補正(配水池有効容量(m3))＝1,020m3：	式	1					DT90312A01 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書		2号御座配水池					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計	施設名＝配水池・調整池：種目＝土木設計 ：構造種別＝PC造：基本条件の確認＝無： 維持管理方法の検討＝有：配置計画の検討＝無： ：施設計画＝無：水位関係の検討＝無： ：施工方式比較検討＝無：基本設計図書作成＝無：審査＝無：設計対象容量に係る補正(配水池有効容量(m3))＝2,250m3：	式	1					DT90312A01 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	五知ポンプ所						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ場設計-基本設 計- 建築設計-ポンプ施 設-維 持管理		50m3 合棟（100%）	式	1					WYB00019 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書		五知配水池					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計	施設名＝配水池・調整池：種目＝土木設計：構造種別＝RC造(または構造未決定の場合)：基本条件の確認＝無：維持管理方法の検討＝有：配置計画の検討＝無：施設計画＝無：水位関係の検討＝無：施工方式比較検討＝無：基本設計図書作成＝無：審査＝無：設計対象容量に係る補正(配水池有効容量(m3))＝80m3：	式	1					DT90312A01 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	磯部北部流量制御室						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日		
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計		配水池・調整池 建築設計 RC造無有無無無無無0m3		式	1					WYB00002 管理費区分 無
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	磯部北部ポンプ所						単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ場設計-基本設 計- 建築設計-ポンプ施 設-維 持管理		1560m3 合棟 (100%)	式	1					WYB00020 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書		磯部北部配水池					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計	施設名＝配水池・調整池：種目＝土木設計 ：構造種別＝PC造：基本条件の確認＝無： 維持管理方法の検討＝有：配置計画の検討＝無： ：施設計画＝無：水位関係の検討＝無： ：施工方式比較検討＝無：基本設計図書作成＝無：審査＝無：設計対象容量に係る補正(配水池有効容量(m3))＝2,500m3：	式	1					DT90312A01 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書		磯部北部配水池 計装室					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計	施設名＝配水池・調整池：種目＝建築設計 ：構造種別＝PC造：基本条件の確認＝無： 維持管理方法の検討＝有：配置計画の検討＝無： ：施設計画＝無：水位関係の検討＝無： ：施工方式比較検討＝無：基本設計図書作成＝無：審査＝無：設計対象容量に係る補正(配水池有効容量(m3))＝2,500m3：	式	1					DT90312A01 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	磯部西部配水池						単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設 計- 配水池実施設計		配水池・調整池 土木 RC造無有無無無無無無 無0m3	式	1					WYB00003 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第27号内訳書	磯部西部配水池 計装室						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日		
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計		配水池・調整池 建築設計 RC造無有無無無無無0m3		式	1					WYB00005 管理費区分 無
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第28号内訳書		松山ポンプ所					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ場設計-基本設 計- 建築設計-ポンプ施 設-維 持管理		34m3 合棟 (100%)	式	1					WYB00021 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第29号内訳書		横山ポンプ所					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ場設計-基本設 計- 建築設計-ポンプ施 設-維 持管理		0m3 合棟（100%）	式	1					WYB00022 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第30号内訳書		横山配水池					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計	施設名＝配水池・調整池：種目＝土木設計 ：構造種別＝PC造：基本条件の確認＝無： 維持管理方法の検討＝有：配置計画の検討＝無： ：施設計画＝無：水位関係の検討＝無 ：施工方式比較検討＝無：基本設計図書作成＝無：審査＝無：設計対象容量に係る補正(配水池有効容量(m3))＝159m3：	式	1					DT90312A01 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第31号内訳書	阿児西部配水池						単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設 計- 配水池実施設計		配水池・調整池 土木PC無有無無無無無500 0m3	式	1					WYB00006 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書		阿児西部配水池 計装室					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設 計- 配水池実施設計		配水池・調整池 建築設計 PC無有無無無無無 無5000m3	式	1					WYB00007 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第33号内訳書		鵜方高区配水池					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
造物設計-配水池設計-配水池実施設計		配水池・調整池 土木 PC無有無無無無無無2000m3	式	1					WYB00008 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第34号内訳書	鶴方高区配水池 計装室						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日		
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計		配水池・調整池 建築 PC無有無無無無無2000m3		式	1					WYB00009 管理費区分 無
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第35号内訳書		国府安乗配水池					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
造物設計-配水池設計-配水池実施設計		配水池・調整池 土木PC無有無無無無無2000m3	式	1					WYB00010 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第36号内訳書	国府安乗配水池 計装室						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日		
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計		配水池・調整池 建築PC無有無無無無無2000m3		式	1					WYB00011 管理費区分 無
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第37号内訳書		浜島流量制御室					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設 計- 配水池実施設計		配水池・調整池 建築設計 RC造無有無無無 無無無0m3	式	1					WYB00012 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第38号内訳書		浜島配水池					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
造物設計-配水池設計-配水池実施設計		配水池・調整池 土木PC無有無無 無無無無0m3	式	1					WYB00023 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第39号内訳書		浜島配水池 計装室					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
造物設計-配水池設計-配水池実施設計		配水池・調整池 建築PC無有無無 無無無無0m 3	式	1					WYB00025 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第40号内訳書	南張配水池						単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設 計-配水池実施設計		配水池・調整池 土木RC無有無無無無無0m3	式	1					WYB00024 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第41号内訳書	大崎配水池						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計		配水池・調整池 土木PC無有無無無無無0m3	式	1					WYB00026 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第42号内訳書		大崎配水池 計装室					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物設計-配水池設 計- 配水池実施設計		配水池・調整池 建築PC無有無無無無無0m 3	式	1					WYB00027 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第43号内訳書		設計協議(基本設計及び詳細設計)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計-設計協議(基本設計及び詳細設計)	種目＝土木設計：種目＝建築設計：設計協議（作業内容）＝第1回打合せ：	業務	1					DT90312B01 管理費区分 無
構造物設計-配水池設計-配水池実施設計-設計協議(基本設計及び詳細設計)	種目＝土木設計：種目＝建築設計：設計協議（作業内容）＝最終打合せ：	業務	1					DT90312B01 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第44号内訳書	現地調査(基本設計)						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
構造物設計-配水池設 計- 配水池実施設計-現 地調査 (基本)	土木設計 建築設計	業務	4					WYB00028 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第45号内訳書	旅費交通費						単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費			式	1					WS506501 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価表＜データ無し＞

名称		規格		単位		数量		単価		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		摘要	