
507-215c040-00070-41(0)

設計内訳書

業務名 令和7年度　浜島中央配水池塗装工事設計業務委託 当　初 業　種 水道工事設計業務

項　目 水道工事設計業務

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

水道工事設計業務

式

        1

　水道工事設計業務

　 式

　         1

　　塗装工事設計業務

　　 式

　　         1

　　　配水池塗装工事実施設計

　　　 式 内-1号

　　　         1 P1

　　　設計協議 当初打合せ、最終打合

　　　 せ 式 内-2号

　　　         1 P1

　　調査業務

　　 式

　　         1

　　　石綿調査

　　　 式 内-3号

　　　         1 I1

直接経費

式

        1

　直接経費

　 式

　         1

　　旅費交通費

　　 式

　　         1

　　　旅費交通費（率計上）（設計） 旅費交通費の指定：滞

　　　 在を伴わない 式

　　　         1 P1

　　電子成果品作成費

　　 式

　　         1
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507-215c040-00070-41(0)

設計内訳書

業務名 令和7年度　浜島中央配水池塗装工事設計業務委託 当　初 業　種 土木設計業務
項　目 直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　電子成果品作成費（設計） 区分：概略設計、予備

　　　 設計又は詳細設計 式

　　　         1

直接原価

式

        1

その他原価

式

        1

業務原価

式

        1

一般管理費等

式

        1

設計業務価格

式

        1

消費税相当額

式

        1

業務費計

式

        1
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業務価格は、1,000円単
位とする。調整は諸経費
又は一般管理費等で行う
ものとし、複数の諸経費
又は一般管理費等を用い
る場合であっても、各々
の諸経費又は一般管理費
等で端数調整（1,000円
単位で切り捨て）する。



507-215c040-00070-41(0)

一式当たり内訳書
配水池塗装工事実施設計 単価適用年月日 令和 7年 5月15日

第1号内訳書 歩掛適用年月日 令和 7年 5月15日

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

配水池塗装実施設計業務 1池 WYB00011

式 管理費区分 無

単-1号

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
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507-215c040-00070-41(0)

一式当たり内訳書
設計協議 単価適用年月日 令和 7年 5月15日

第2号内訳書 歩掛適用年月日 令和 7年 5月15日

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

更新設計-配水池更新設計- 種目＝建築設計：設計協議（作業内容）＝ DT90443A02

配水池更新-設計協議(基本 第1回打合せ： 業務 管理費区分 無

設計及び詳細設計) 単-2号

        1

更新設計-配水池更新設計- 種目＝建築設計：設計協議（作業内容）＝ DT90443A02

配水池更新-設計協議(基本 最終打合せ： 業務 管理費区分 無

設計及び詳細設計) 単-3号

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
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一式当たり内訳書
石綿調査 単価適用年月日 令和 7年 5月15日

第3号内訳書 歩掛適用年月日 令和 7年 5月15日

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

石綿定性分析 JIS A 1481-1 Y049900020-001

検体 管理費区分 無

        3

石綿検体採取（既設塗材） サンプリング・報告書作成 Y049900020-002

式 管理費区分 無

        1

   　合　計

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
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配水池更新実施設計（詳細設計）　【塗装工事（建築）】

補正率 技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員

合計

補正計算書

①現地調査に係る補正率

②更新レベルに係る補正率

レベル 1

作業 現地調査

補正率 図面作成

数量計算

審査

③対象容量に係る補正率

④掘削深度に係る補正

塗装工事のため、掘削なし

⑤地盤に係る補正

塗装工事のため、地盤の影響なし

⑥場内整備に係る補正

塗装工事のため、場内整備なし

各作業内容による補正係数

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 補正率

現地調査

図面作成

数量計算

審査

-

-

-

劣化部分の補修などを行う

浜島中央配水池　有効容量(m3) 2,870

配水池更新設計歩掛（塗装工事）補正計算書

現地調査

設計図作成

数量計算

審査

対応工種(土木・建築・電気） 建築


