
工事数量総括表

式

小規模修繕工事（磯部町・後期）

　　　U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）

　　　U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） U字側溝　300A　ﾘｻｲｸﾙ認定製品

当初

小規模修繕工事（磯部町・後期）

小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

　　　

　　　U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）
m

　　　
        1

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

507-215c000-00193-11(0)

JIS3種　300A　2m（旧JIS2種相当）ﾘｻ

工事数量総括表

m

工事名

        1

　　　U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）

        1
ｲｸﾙ認定製品

式

　

m

道路維持･修繕

数量増減単位

　　　U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）

規格

U字側溝　240　ﾘｻｲｸﾙ認定製品

m

今回数量

　　

        1

        1

JIS3種　250　2m（旧JIS2種相当）ﾘｻｲ

        1

m
        1

　　　

　排水構造物工

- 1 -

摘要

ｸﾙ認定製品

RU-250同等品

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量

　　側溝工



小規模修繕工事（磯部町・後期）

　　　U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）

当初

　　　U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）

小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

　　　

以下
設置手間　L=600　60を超え300kg/個

m

m
　　　U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

507-215c000-00193-11(0)

工事数量総括表

m

工事名

        1

　　　

　　　U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）

        1

撤去手間　L=600　60を超え300kg/個

m

道路維持･修繕

数量増減

撤去手間　L=600　60kg/個以下

以下

単位

　　　U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）

規格

　　　

m

今回数量

設置手間　L=2000　1000kg/個以下

        1
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        1

        1

m
        1

　　　

m　　　

RU-300A同等品

撤去手間　L=2000　1000kg/個以下

摘要

横断用G300A同等品蓋付　1m

　　　U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）

　　　U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）

志摩市

　　　

設置手間　L=600　60kg/個以下

m

　　　

事業区分

　　　U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）

前回数量



小規模修繕工事（磯部町・後期）

0　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

U字溝　1種　240

　　　ｺﾞﾑ付

当初

ｰﾁﾝｸﾞ蓋

小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

　　　

　　　
        1

U字溝240用（鋼製）T-14　L=1000　ｸﾞ

工事区分・工種・種別・細別

U字溝240用（鋼製）T-2　細目　L=100

工事区分

　　　蓋版設置工Ⅰ（標準単価）

507-215c000-00193-11(0)

枚

- 3 -

枚

ﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

工事数量総括表

　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

工事名

        1

U字溝　1種　300

U字溝300用（鋼製）T-2　細目　L=100

　　　

        1

　　　

U字溝240用（鋼製）T-2　L=1000　ｸﾞﾚ

道路維持･修繕

数量増減単位規格

枚

今回数量

        1

　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

        1

        1

T-25 U型300用（鋼製）1m ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

        1

　　　

枚ｰﾁﾝｸﾞ蓋

枚

0　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

　　　蓋版設置工Ⅱ　現場打ち車道用ﾎﾞﾙﾄ固定

　　　

枚

　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

枚

摘要

　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

志摩市

　　　

　　　蓋版設置工Ⅰ（標準単価）

　　　

事業区分

前回数量

枚

U字溝300用（鋼製）T-2　L=1000　ｸﾞﾚ



小規模修繕工事（磯部町・後期）

- 4 -

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

当初小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

L=500　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　志摩市ﾏｰｸ入

　　　

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　蓋版設置工Ⅰ（標準単価）

認定製品

507-215c000-00193-11(0)

枚

枚

工事数量総括表

　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

工事名

U字溝300用（鋼製）T-14　L=1000　ｸﾞ

        1

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　 枚

今回数量

        1

　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

        1

L=500　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　志摩市ﾏｰｸ入

        1

JIS3種　250（旧JIS2種相当）　ﾘｻｲｸﾙ

        1

　　　

枚

RU-250用同等品　L=500 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

JIS側溝300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25　細目　

枚

JIS3種　300（旧JIS2種相当）　ﾘｻｲｸﾙ

JIS側溝300用（鋼製）T-25　L=1000　

　　　

枚

　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

枚

摘要
　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

JIS側溝250用（鋼製）T-25　L=1000　

志摩市

　　　

　　　蓋版設置工Ⅰ（標準単価）

　　　

認定製品

ﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

事業区分

前回数量

枚

JIS側溝250用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25　細目　



撤去手間　40を超え170kg/枚以下

小規模修繕工事（磯部町・後期）

設置手間　40kg/枚以下

当初小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

　　　

　L=500　志摩市ﾏｰｸ入　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

        1

　L=500　志摩市ﾏｰｸ入　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

507-215c000-00193-11(0)

枚

枚

RU-300用同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25　細目

工事数量総括表

　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

RU-300用同等品　L=500 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

工事名

        1

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　 枚

今回数量

        1

　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

        1

　　清掃工

        1

        1

　　　

枚

撤去手間　40kg/枚以下

　　　

枚

枚

　　

摘要

RU-250用同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25　細目

　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

- 5 -
志摩市

　　　

　　　

　　　蓋版設置工Ⅱ（標準単価）

事業区分

前回数量

設置手間　40を超え170kg/枚以下

枚

式



　　

小規模修繕工事（磯部町・後期）

　　　側溝清掃(人力清掃工)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

土中建込　塗装品　Gr-C-4E 白色

作業形態　;側溝蓋規格有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙ

当初

作業形態　;側溝蓋規格有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

　　　

m

　　　
        1

　交通安全施設工
式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

507-215c000-00193-11(0)

工事数量総括表

m

　　　桝清掃（人力清掃工）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

工事名

　　　桝清掃（人力清掃工）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

        1

有蓋　25cm未満

　　　

        1

　　　ガードレール設置工（市場単価）

道路維持･修繕

数量増減単位

　　　側溝清掃(人力清掃工)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

規格

　　　

今回数量

        1

        1

有蓋　25cm以上

- 6 -

        1

        1

m

　　防護柵設置工

ﾄ締無)

　　　

式

摘要
作業形態　;側溝蓋規格無蓋

箇所

志摩市

　　　

m

事業区分

前回数量

箇所

　

　　　側溝清掃(人力清掃工)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）



小規模修繕工事（磯部町・後期）

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=1100

当初

支柱間隔3m

小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

　　　

m

m

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別

Gr-C-4E（土中建込用）

工事区分

　　　横断・転落防止柵設置工（市場単価）

507-215c000-00193-11(0)

土中建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=800　白色　支

工事数量総括表

　　　横断・転落防止柵設置工（市場単価）

　　　横断・転落防止柵設置工（市場単価）

m

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=800
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工事名

        1

　　　横断・転落防止柵設置工（市場単価）

　　　

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=800　白色　

m

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

m

　　　ガードレール撤去工（市場単価）

今回数量

        1

        1

土中建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=1100　白色　支

        1

Gr-C-2B（Co建込用）

m
        1

　　　ガードレール設置工（市場単価）

　　　

　　　ガードレール撤去工（市場単価）

柱間隔3m

m　　　

Co建込　塗装品　Gr-C-2B 白色
摘要

　白色　支柱間隔3m

柱間隔3m

志摩市

　　　

m

　　　

事業区分

前回数量

　　　横断・転落防止柵設置工（市場単価）

　白色　支柱間隔3m



小規模修繕工事（磯部町・後期）

　　　道路障害物処理工

当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=1100　白色　

小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

　　　

m

　

夜間（20時～6時）

        1

　　　横断・転落防止柵撤去工（市場単価）

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　道路障害物処理工

507-215c000-00193-11(0)

工事数量総括表

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間

支柱間隔3m

工事名

        1

3m

　　　

        1

　その他

道路維持･修繕

数量増減単位

隔3m

規格

　　　

今回数量

        1

回

        1

　　　横断・転落防止柵設置工（市場単価）

        1

        1

　　　道路障害物処理工

m

式

土中建込　ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔

　　

　　　

　　

式

摘要

回

　　　横断・転落防止柵設置工（市場単価）

　　土工

志摩市

m

　　　

通常（6時～20時）

事業区分

前回数量

- 8 -

式



小規模修繕工事（磯部町・後期）

　　　機械埋戻

当初小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

　　　機械埋戻

土砂　上記以外（小規模）　ﾊﾞｯｸﾎｳ山

　　　

土砂　上記以外（小規模）　ﾊﾞｯｸﾎｳ山

　　　機械掘削積込（地山）

　　　機械床掘

　　　

ｸﾛｰﾗ型　山積0.13m3（平積0.10m3）

        1

m3

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

用土

507-215c000-00193-11(0)

m3

工事数量総括表

積0.13m3（平積0.10m3）
土砂　上記以外（小規模）　ﾊﾞｯｸﾎｳ山

m3

工事名

        1

　　　機械床掘

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

規格

　　　

ｸﾛｰﾗ型　山積0.13m3（平積0.10m3）流

土砂　現場制約あり

今回数量

        1

土砂　上記以外（小規模）　ﾊﾞｯｸﾎｳ山

土砂　現場制約あり

        1

        1

        1

　　　

m3

- 9 -

　　　人力床掘

　　　

積0.28m3（平積0.20m3）

摘要

m3

積0.28m3（平積0.20m3）
　　　機械掘削積込（地山）

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量

　　　人力掘削

m3

積0.28m3（平積0.20m3）



小規模修繕工事（磯部町・後期）

当初

　　　機械埋戻

小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

　　　

山積み0.13m3（平積0.10m3）4km

　　　
        1

m3

　　　土砂等運搬（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

m3

工事区分・工種・種別・細別

ｸﾛｰﾗ型　山積0.28m3（平積0.20m3）RC

工事区分

土砂（岩塊・玉石混り土含む）人力　

507-215c000-00193-11(0)

4km

m3

工事数量総括表

　　　人力盛土

山積み0.28m3（平積0.20m3）4km

RC-40

m3

工事名

        1

土砂　締固め有り

土砂（岩塊・玉石混り土含む）ﾊﾞｯｸﾎｳ

- 10 -

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

規格

　　　

今回数量

        1

        1

　　　人力埋戻

        1

        1

　　　

　　　土砂等運搬（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

m3　　　

土砂（岩塊・玉石混り土含む）ﾊﾞｯｸﾎｳ

　　　土砂等運搬（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

　　　人力埋戻

-40

摘要

m3

志摩市

ｸﾛｰﾗ型　山積0.13m3（平積0.10m3）RC
　　　

　　　機械埋戻

-40

　　　

事業区分

前回数量

m3



小規模修繕工事（磯部町・後期）

m2

　　　As舗装版破砕・積込

当初小規模修繕工事（磯部町・後期）

　　　舗装版切断（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

動対策無し

        1

　　　

m

人力施工
　　　

        1

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　As舗装版破砕・積込

507-215c000-00193-11(0)

山積0.13m3（平積0.10m3）

工事数量総括表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下

m3

工事名

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下

山積0.28m3（平積0.20m3）

        1

　　　
　　　舗装版切断（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

        1

式

無筋構造物　人力施工

道路維持･修繕

数量増減単位規格 今回数量

        1

        1

        1

        1

　　　

- 11 -

m

　　取壊し・運搬工

　　　

　　　As舗装版破砕・積込

　　

摘要

m2

　　　構造物とりこわし工（標準単価）

志摩市

　　　

　　　構造物とりこわし工（標準単価）

　　　

m2

事業区分

前回数量

無筋構造物　機械施工　低騒音・低振



　　

小規模修繕工事（磯部町・後期）

当初

As塊

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

　　　

　　　
        1

m3

m3

工事区分・工種・種別・細別

　　　練石積工

工事区分

507-215c000-00193-11(0)

m3

工事数量総括表

m3

工事名

        1

鉄筋Co塊

　　擁壁工

　　　

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

        1

　　　アスファルト塊運搬費

　　　コンクリート塊運搬費

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

規格

　　　

今回数量

        1

        1

        1

        1

m3

　　　殻処分

　　　コンクリート塊運搬費

　　　

式

無筋Co塊

摘要

置　現場雑石流用
裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ（t=10cm）水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設

　　　殻処分

志摩市

　　　

　　　

m2
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事業区分

前回数量

　　　殻処分



小規模修繕工事（磯部町・後期）

m2

当初

　　　不陸整正

車道　上層路盤　施工厚t=10cm　M-30

　　　表層工

小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

　　　

　　　不陸整正

　　　
        1

　　　路盤工

補足材t=3cm（RC-40）再生材

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

- 13 -

507-215c000-00193-11(0)

工事数量総括表

　　舗装工

　　　路盤工

　粒度調整砕石

工事名

        1

m2

車道　下層路盤　施工厚t=10cm　RC-4

　　　

        1

式

道路維持･修繕

数量増減単位

機械舗装　仕上り厚t=5cm　再生密粒

車道　下層路盤　施工厚t=15cm　RC-4

規格 今回数量

        1

0　再生材

        1

0　再生材

        1

        1

　　　

　　　

m2

m2

　　

摘要

補足材t=3cm（M-30）粒度調整砕石

補足材なし

m2

　　　不陸整正

度ｱｽｺﾝ13　PK-3

志摩市

　　　

　　　

m2

m2

事業区分

前回数量

　　　路盤工



小規模修繕工事（磯部町・後期）

人力施工　仕上り厚t=4cm　再生密粒

当初

　　　表層工

小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

　　　

　　　コンクリート舗装
　小型車割増有り

　　　表層工

m

　　　
        1

　　　アスカーブ（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

工事区分・工種・種別・細別

人力施工　仕上り厚t=3cm　再生密粒

工事区分

507-215c000-00193-11(0)

工事数量総括表

度ｱｽｺﾝ13　PK-3

工事名

        1

18-8-25（高炉）　10cm厚　金網無し

m2

m2

　　　

        1

度ｱｽｺﾝ13 PK-3

- 14 -

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

　　　表層工（オーバーレイ）

　　　表層工（オーバーレイ）

今回数量

        1

        1

度ｱｽｺﾝ13　PK-4

網有り　小型車割増有り
　　　コンクリート舗装 21-8-25（20）（高炉）　10cm厚　金

        1

        1

　　　

機械舗装　仕上り厚t=4cm　再生密粒

　　　

m2

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13

　　　表層工

度ｱｽｺﾝ13　PK-4

度ｱｽｺﾝ13 PK-3

m2

摘要

m2

機械舗装　仕上り厚t=3cm　再生密粒

志摩市

　　　

人力施工　仕上り厚t=5cm　再生密粒

　　　

m2

m2

事業区分

前回数量



式

小規模修繕工事（磯部町・後期）

18-8-40（高炉）　小型構造物　一般

当初小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

　　　

　　

　　　
        1

m3

m3

工事区分・工種・種別・細別

養生　小型車割増有り

工事区分

18-8-40（高炉）　無筋構造物　一般

網有り　小型車割増有り

507-215c000-00193-11(0)

工事数量総括表

m3

工事名

        1

21-8-25（20）（高炉）　15cm厚　金
m2

　　　

　　　コンクリート工

        1

　一般養生　小型車割増有り

　一般養生　小型車割増有り

道路維持･修繕

数量増減単位

　　　コンクリート工

m3

規格

　　　

今回数量

        1

        1

　　　モルタル練工（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

        1

        1

　　　

18-8-25（20）（高炉）　無筋構造物

　　　コンクリート工

- 15 -

高炉1：3

摘要

　　　型枠工

　　　コンクリート舗装

　　コンクリート工・石材等

　　　コンクリート工

志摩市

　　　

一般型枠　無筋・鉄筋構造物

　　　

m2

養生　小型車割増有り

事業区分

前回数量

m3

18-8-25（20）（高炉）　小型構造物



小規模修繕工事（磯部町・後期）

当初小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

　　　

　　　
        1

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

KCﾌｫｰﾑ相当品　材工共300用

507-215c000-00193-11(0)

工事数量総括表

RC-40

　　　型枠工

工事名

        1

m2

m2

　　　山土

　　　

        1

　　　埋め戻し用砂

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

規格

　　　

今回数量

        1

　　　型枠工

        1

　　　基礎砕石工

        1

        1

　　　

　　　粒度調整砕石

RC-40　再生材　t=10cm

　　　

m2

m2

- 16 -

摘要

盛土用（現場渡し）

m3

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

M-30

志摩市

　　　

一般型枠　小型構造物

　　　埋設型枠設置工（Ⅰ）

　　　

事業区分

前回数量

m3

　　　再生クラッシャーラン



小規模修繕工事（磯部町・後期）

m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機　φ180mm以上φ200mm未

- 17 -

当初

　　　土のう工

式

異形棒鋼D13mm　（SD295A）　施工規

小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

507-215c000-00193-11(0)

　　　ダンプトラック運転費

工事数量総括表

2t（運転手なし）、支給品等運搬用

孔

　　　コンクリート削孔（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

工事名

        1

孔

　　　

        1

　　法面保護工

模10ﾄﾝ未満

道路維持･修繕

数量増減単位

満

袋

規格

　　　

今回数量

        1
満

        1

小口並べ　ビニル袋

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機　φ90mm以上φ100mm未

        1

製作・設置　購入土　耐候性大型土の

　　

        1

　　　

　　　

　　　大型土のう工

摘要

時間

う　長期仮設（3年）対応

kg

　　　土のう工

m2

　　　鉄筋工（市場単価）

志摩市

　　　

　　　コンクリート削孔（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

　　　

事業区分

前回数量

側面並べ　ビニル袋



小規模修繕工事（磯部町・後期）

時間

当初小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

　　　

　　　大型土のう工

　　　道路巡視工

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

507-215c000-00193-11(0)

- 18 -

工事数量総括表

夜間（20時～6時）

工事名

        1

        1

　　道路巡視工

　共通仮設費（率計上）

道路維持･修繕

数量増減

通常（6時～20時）

単位

共通仮設費

規格

　　　

今回数量

　　

        1

袋

　

        1

植生土のう工

        1

　　　道路巡視工

        1

　　　
　　　法面保護工

式

m2

摘要

時間

撤去

志摩市

　　　

直接工事費

事業区分

前回数量

式



式

消費税相当額

当初

工事費計

式
工事価格

小規模修繕工事（磯部町・後期）

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

507-215c000-00193-11(0)

工事数量総括表

工事名

        1

　現場管理費

        1

式

　

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

単位規格

- 19 -

今回数量

        1

工事原価

        1

　一般管理費等

        1

        1
式

式

摘要
純工事費

　

志摩市

事業区分

前回数量


	工事数量総括表

