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除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道中山1号線 862 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道中山1号線 862 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道中山1号線 862 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道長沢線 980 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道長沢線 980 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道長沢線 980 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道松本南草線 1,680 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道松本南草線 1,680 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道松本南草線 1,680 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道鵜方立神線 2,912 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道鵜方立神線 2,912 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道鵜方立神線 2,912 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道今坂島茶屋線 2,800 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道今坂島茶屋線 2,800 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道今坂島茶屋線 2,800 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道里鹿谷線 570 m2 1 0 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道里鹿谷線 570 m2 1 0 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道里鹿谷線 570 m2 1 0 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道中学校線 517 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道中学校線 517 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道中学校線 517 m2 1 1 0 0
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除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道志島甲賀線 475 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道志島甲賀線 475 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道志島甲賀線 475 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 立神農免道路 2,520 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 立神農免道路 2,520 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 立神農免道路 2,520 m2 1 1 0 0
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道路維持

　防草対策工

　　掘削工

　　　掘削 土質土砂;施工方法上
記以外(小規模);施工
数量小規模(標準)

掘削 土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規
模）; 施工数量=小規模（標準） 14 ｍ３ 1 1 0 0

　　防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　張りｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-
25(20)(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ
夜間割増無し

型枠工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
14 m2 1 1 0 0

コンクリート打設工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ; 施工区分=人
力打設; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（20）
（高炉）; 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無
=無し; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量=7m3/100m2;
目地材の有無=有り

200 m2 1 1 0 0
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