
仕様書添付用
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除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道浜島桧山路線 1,626 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道浜島桧山路線 1,626 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道浜島桧山路線 1,626 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道開拓幹線 5,040 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道開拓幹線 5,040 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道開拓幹線 5,040 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道横山線 3,640 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道横山線 3,640 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道横山線 3,640 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道堂岡岩出線 1,356 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道堂岡岩出線 1,356 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道堂岡岩出線 1,356 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道パールロード関連道線 511 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道パールロード関連道線 511 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道パールロード関連道線 511 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道文中通学本線 700 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道文中通学本線 700 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道文中通学本線 700 m2 1 1 0 0
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交通誘導警備員算出シート 仕様書添付用

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ
道路維持
　防草対策工①
　　掘削工
　　　掘削 土質土砂;施工方法上記

以外(小規模);施工数量
小規模(標準)

掘削 土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規
模）; 施工数量=小規模（標準）

10 ｍ３ 1 1 0 0

　　防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
　　　張りｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-

25(20)(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ夜
間割増無し

型枠工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 11.2 m2 1 1 0 0
コンクリート打設工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ; 施工区分=人力打

設; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（20）（高
炉）; 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無=無し;
生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量=7m3/100m2; 目地材の有無
=有り

160 m2 1 1 0 0

　　残土処理工
　　　土砂等運搬 土質土砂(岩塊･玉石混

り土含む)
土砂等運搬 土砂等発生現場=小規模; 積込機種･規格=

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）; 土質=土
砂（岩塊･玉石混り土含む）; DID区間の有
無=無し; 運搬距離（km）（DID区間無）
=4.0km以下

10 ｍ３ 1 1 0 0

　防草対策工②
　　掘削工
　　　掘削 土質土砂;施工方法上記

以外(小規模);施工数量
小規模(標準)

掘削 土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規
模）; 施工数量=小規模（標準）

3 ｍ３ 1 1 0 0

　　防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
　　　張りｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-

25(20)(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ夜
間割増無し

型枠工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.8 m2 1 1 0 0
コンクリート打設工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ; 施工区分=人力打

設; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（20）（高
炉）; 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無=無し;
生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量=7m3/100m2; 目地材の有無
=有り

40 m2 1 1 0 0

計
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