
仕様書添付用

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道対上線 624 m2 1 0 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道対上線 624 m2 1 0 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道対上線 624 m2 1 0 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道奥山線（南） 459 m2 1 0 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道奥山線（南） 459 m2 1 0 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道奥山線（南） 459 m2 1 0 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道長谷線 331 m2 1 0 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道長谷線 331 m2 1 0 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道長谷線 331 m2 1 0 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道越賀線（南） 751 m2 1 0 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道越賀線（南） 751 m2 1 0 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道越賀線（南） 751 m2 1 0 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道片田御座線 3,870 m2 1 1 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道片田御座線 3,870 m2 1 1 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道片田御座線 3,870 m2 1 1 0 0

除草工 機械除草 道路除草工 除草　肩掛式　防護有 市道阿津里線 288 m2 1 0 0 0

道路除草工 集草　集草作業 市道阿津里線 288 m2 1 0 0 0

道路除草工 積込　積込作業 市道阿津里線 288 m2 1 0 0 0
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交通誘導警備員算出シート 仕様書添付用

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ
道路維持

　防草対策工

　　掘削工

　　　掘削 土質土砂;施工方法上
記以外(小規模);施工
数量小規模(標準)

掘削 土質=土砂; 施工方法=上記以外（小規
模）; 施工数量=小規模（標準）

17 ｍ３ 1 1 0 0

　　防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　張りｺﾝｸﾘｰﾄ (1号箇所)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
18-8-25(20)(高炉);ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ夜間割増無し

型枠工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.25 m2 1 1 0 0
コンクリート打設工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ; 施工区分=人

力打設; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（20）
（高炉）; 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無=
無し; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量=7m3/100m2; 目
地材の有無=有り

25 m2 1 1 0 0

養生工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 25 m2 1 1 0 0
　　　張りｺﾝｸﾘｰﾄ (2号箇所)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

18-8-25(20)(高炉);ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ夜間割増無し

型枠工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 6.58 m2 1 1 0 0
コンクリート打設工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ; 施工区分=人

力打設; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（20）
（高炉）; 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無=
無し; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量=7m3/100m2; 目
地材の有無=有り

94 m2 1 1 0 0

養生工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 94 m2 1 1 0 0
　　　張りｺﾝｸﾘｰﾄ (3号箇所)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

18-8-25(20)(高炉);ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ夜間割増無し

型枠工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 4.8 m2 1 1 0 0
コンクリート打設工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ; 施工区分=人

力打設; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25（20）
（高炉）; 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無=
無し; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量=7m3/100m2; 目
地材の有無=有り

120 m2 1 1 0 0

養生工 対象構造物=防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 120 m2 1 1 0 0
計
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