
工事数量総括表

式

　　　ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管

水道工事当初

個

　　　
        6

個

507-215c040-00039-91(0)

      147

　　　ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(1種)

内面粉体塗装φ450×22 1/2°

式

上水道工事（１）
工事区分・工種・種別・細別

工事区分

本

工事数量総括表

　　　

　　　ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)

工事名

内面粉体塗装 φ450× 6.0m

　　管材費(GXφ450)

内面粉体塗装φ450×φ75(10.0K)

式

　

        7

数量増減

　　　管(GF)

単位規格 今回数量

　　

        1

        2

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

        1

　　　ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受曲管 内面粉体塗装φ450×22 1/2°

本

        1

　　　ダクタイル鋳鉄管(GX形)フランジ付T字

        5

　　　

　開削工

- 1 -

摘要

内面粉体塗装 φ450× 6.0m

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量
上水道工事（１）

個



水道工事当初

        1

　　　

内面粉体塗装φ450

個

507-215c040-00039-91(0)

個

　　　FCDボール式補修弁
基　　　

　　　ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し口リング

        2

φ450

工事区分・工種・種別・細別

個

工事区分

　　　GX形バタフライ弁

工事数量総括表

　　　急速空気弁(浅埋対応型)

       23

工事名

        1

φ450

個

　　　

　　　ダクタイル鋳鉄管(GX形)ライナ

数量増減単位規格

　　　

φ450

今回数量

        2

- 2 -

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

       14

　　　ダクタイル鋳鉄管(GX形)メカ栓

　　　ダクタイル鋳鉄管(GX形)メカ帽

個

内面粉体塗装φ75×100H(10.0K)

　　　

　　　

基

摘要

志摩市

　　　

φ75（10.0K)

　　　

特殊押輪付φ450

事業区分

前回数量
上水道工事（１）

        2

特殊押輪付φ450

個

　　　ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料

       14



φ600

        2

SUS10.0K φ75用

水道工事

　　　上部壁A

φ75×500H(10.0K)

GF形 φ75用

当初

式

個

　　　フランジ接合材

個

507-215c040-00039-91(0)

　　　

　　　仕切弁鉄蓋

        2

　　　フランジ短管

φ600×200H

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　フランジパッキン
枚

- 3 -

工事数量総括表

工事名

        1

　　　

　　その他部材費

数量増減単位規格

　　　 本

今回数量

        2

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

　　　フランジパッキン

　　　中部壁B

　　

　　　

        4

　　　

枚

φ600×100H

摘要

        2

RF形 φ75用

        6

志摩市

　　　

組

　　　

事業区分

前回数量
上水道工事（１）

        2

個



　　　底板

- 4 -

        2

水道工事

        2

当初

φ600×300H

　　　

　　　底板

        2

個

507-215c040-00039-91(0)

個

　　　

        2

工事区分・工種・種別・細別

個

工事区分

　　　上部壁A

　　　下部壁C

工事数量総括表

　　　空気弁鉄蓋

m

工事名

φ600×40

個

　　　

750×200×40

　　　中部壁B
数量増減単位規格

　　　

ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm

今回数量

550×350×200

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

550×350×200

　　　下部壁C

個

　　　

φ600×300H

        2

      917.9

　　　

摘要

        2

　　　埋設表示シート

550×350×200

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量
上水道工事（１）

        2

個

個



水道工事

φ75×φ25

当初

個

　　　管明示テープ

　　　
        3

　　　メカフランジ(ショート・塩ビ管用)

個

507-215c040-00039-91(0)

　　　
        1

式

工事区分・工種・種別・細別

       25

工事区分

φ75

工事数量総括表

      918.5

        6

　　　HI-TSソケット

工事名

離脱防止一体型 内外面粉体塗装φ75

        1

数量増減単位規格

　　　

今回数量

　　

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

　　　HI-TSチーズ

本

本

        1

個
        1

　　　

　　　HI-TSエルボ

φ75

　　　

　　　耐衝撃性塩化ビニル管

W=50
摘要

　　管材費(仮設管)

- 5 -
志摩市

　　　

m

　　　

事業区分

前回数量
上水道工事（１）

φ75×4m

　　　識別マーカー

個



水道工事当初

式

φ450

507-215c040-00039-91(0)

口

m

　　　フランジ接合材

　　　GX継手接合工 異形管

φ450

　　　

SUS7.5K φ75用

　　　GX継手接合工 直管

       19

工事区分・工種・種別・細別

個

工事区分

　　　フランジパッキン
枚

工事数量総括表

工事名

        1

個

　　　

数量増減単位規格

　　　

　　　HI-TSソケット片落とし

今回数量

        1

φ450　　　鋳鉄管布設工

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

        1

- 6 -

φ75　10.0K

        1

　　

        1

      887.8

　　　

　　　HI-TSフランジ

φ75×φ50
　　　

      148
口

RF形 φ75用

摘要

組

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量
上水道工事（１）

　　鋳鉄管布設工(DIP-GXφ450)



　　　空気弁設置工
基

口

        2

水道工事

        2

当初

個

口

　　　

　　　GX溝切加工

507-215c040-00039-91(0)

　　　

φ450

φ450

口

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

φ75

工事数量総括表

- 7 -

工事名

φ450

φ450

　　　

　　　フランジ継手工 10.0K

　　　GX継手挿口加工 タッピン・ねじ式
数量増減単位規格

　　　

口

　　　メカニカル継手工 特殊押輪付

φ450

今回数量

基

       14

        2

　　　バタフライ弁設置工

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

　　　GX切断・溝切加工

　　　
φ75

        2

　　　

　　　鉄蓋設置工

口

摘要

        2

円形4号 φ600

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量
上水道工事（１）

       12

        4



        2

水道工事

        2

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工

当初

個

　　　

        2

個

507-215c040-00039-91(0)

個

　　　
角型1号 下部壁 H200mm

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工

　　　鉄蓋設置工

        2

円形4号 中部壁 H300mm

工事区分・工種・種別・細別

個

工事区分

円形4号 底版 H40mm

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工

工事数量総括表

工事名

角型1号 500×400

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工

個

　　　

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工

円形4号 中部壁 H100mm

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        2

円形4号 上部壁 H200mm

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工

個

　　　

        2

　　　

角型1号 上部壁 H200mm

円形4号 下部壁 H300mm

摘要

        2

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量

- 8 -

上水道工事（１）

        2

個

個



      887.8

      891.6

水道工事

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工

当初

式

DCIP φ450

φ450

m

507-215c040-00039-91(0)

口

m

　　　GX継手接合工 異形管

φ450

　　　

　　　GX継手接合工 直管

        4

工事区分・工種・種別・細別

       30.7

工事区分

角型1号 底版

工事数量総括表

GX φ450

工事名

　　鋳鉄管布設工(DIP-GXφ450)【夜間施工】

        1

個

　　　

数量増減単位規格

　　　

今回数量

　　　ポリエチレンスリーブ被覆工

φ450　　　鋳鉄管布設工

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

m

　　

　　　

m

- 9 -

　　　

      887.8

        5
口

摘要

　　　管明示テープ工

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量

　　　埋設シート工

上水道工事（１）

        2



       30.7

　　　ポリエチレンスリーブ被覆工

水道工事当初

       30.7

　　　

HIVPφ75

m

507-215c040-00039-91(0)

口　　　
        1

φ75

工事区分・工種・種別・細別

　　

工事区分

　　　硬質塩化ビニル管布設工

工事数量総括表

HIVPφ50

GX φ450

工事名

       18

　　　管明示テープ工

　　　管切断

- 10 -

　　　

　　鋳鉄管布設工(DIP-GXφ450)【仮設管施工

m

数量増減単位規格

　　　

今回数量

DCIP φ450

HIVPφ75

　　　埋設シート工

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

　　】

　　　TS継手工

        1

　　　

m

        8

式

　　　

　　　TS継手工

口

摘要

       11.3

志摩市

m

　　　

事業区分

前回数量

       26.3

上水道工事（１）

口



口

水道工事当初

口

　　　

φ75 7.5k

HIVPφ75

　　　フランジ接合工

507-215c040-00039-91(0)

口　　　
        1

φ75 10.0k
口

HIVPφ75 再利用しない

工事区分・工種・種別・細別
HIVPφ75

工事区分

工事数量総括表

　　　フランジ継手取外工

　　　フランジ接合工

工事名

        1

　　　離脱防止一体型接合

　　　

φ75 再利用しない

φ75 10.0k

数量増減単位

       10.8

φ75 7.5k

規格

　　　

m

口

今回数量

　　　硬質塩化ビニル管撤去工

        1

　　　管撤去切断工

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

        1

        1

        5

　　　

- 11 -

　　　フランジ継手取外工

　　　

摘要

　　　離脱防止一体型接合取外

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量
上水道工事（１）

        2

口

口



水道工事当初

個

        1

　　　

円形1号 φ216 再利用

個

507-215c040-00039-91(0)

個

　　　
        1

　　　鉄蓋設置工

工事区分・工種・種別・細別

個

工事区分

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去工

工事数量総括表

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去工 円形1号 中部壁 H100mm　再利用

工事名

        1

個

　　　

円形1号 φ216 再設置

        1

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去工

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去工

数量増減

円形1号 底版 H40mm 再利用

単位規格

　　　

今回数量

        1

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

        1

円形1号 中部壁 H300mm 再利用

        1

個
        1

　　　

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去工

　　　

円形1号 下部壁 H300mm 再利用

摘要

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工

志摩市

　　　

円形1号 上部壁 H200mm 再設置

　　　

- 12 -

事業区分

前回数量
　　　鉄蓋撤去工

円形1号 上部壁 H200mm 再利用

上水道工事（１）

個

個



　　　舗装版取壊工

水道工事

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工

当初

式

　　　舗装版切断工

507-215c040-00039-91(0)

個

m

　　　

　　作業土工(送水管布設工DIPφ450)

As t=15cm以下

円形1号 中部壁 H100mm　再設置
工事区分・工種・種別・細別

個

工事区分

- 13 -

円形1号 底版 H40mm 再設置

    1,785

工事数量総括表

工事名

    1,767

        1

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工

個

　　　
円形1号 下部壁 H300mm 再設置

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

        1

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工

        1

個

　　

        1

　　　

　　　

    1,037

　　　機械掘削工

摘要

円形1号 中部壁 H300mm 再設置

m3

m2

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量

As t=10cm以下

上水道工事（１）



m2

    1,007

粒調砕石 t=15cm

水道工事

　　　As殻処理工

当初

　　　

再生砕石 t=10cm

　　　埋戻工

507-215c040-00039-91(0)

　　　

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

再生クラッシャーラン(RC-40)

m3

工事数量総括表

m3

工事名

クッション砂

       31

　　　

    1,767

        6

- 14 -

数量増減単位規格

　　　

今回数量

       52

　　　上層路盤工

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

       46

　　　上層路盤工
　　　

m3　　　

再生砕石 t=14cm

　　　残土処理工

粒調砕石 t=11cm

　　　埋戻工

　　　上層路盤工

摘要

m2

志摩市

　　　

4tトラック 舗装厚15cm以下

　　　

m2

m2

      985

事業区分

前回数量
上水道工事（１）

　　　下層路盤工

      474



水道工事

      958.2

当初

　　　表層工

　　　

軽量鋼矢板H=3.0m 支保2段

　　　表層工

507-215c040-00039-91(0)

m
　　　軽量鋼矢板設置撤去工

　　　

軽量鋼矢板H=2.5m 支保2段

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

m

工事名

歩道 再生密粒度As t=3cm

        6

       46
m2

m2

　　　

        1

m

数量増減

        7

単位

      985

規格

　　　

今回数量

　　

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

　　工】

　　　軽量鋼矢板設置撤去工

　　　軽量鋼矢板設置撤去工

       10.2

車道 再生密粒度As t=5cm

m

As t=15cm以下

- 15 -

　　　

　　　表層工

式

m2

摘要

軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段

車道 再生密粒度As t=4cm

       53

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量

　　　舗装版切断工

上水道工事（１）

　　作業土工(送水管布設工DIPφ450)【夜間施



粒調砕石 t=15cm

水道工事当初

　　　

　　　埋戻工

507-215c040-00039-91(0)

       13

　　　

m3

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　埋戻工

       29

工事数量総括表

再生砕石 t=14cm

　　　As殻処理工
m3

工事名

　　　機械掘削工

m2

　　　

       29

数量増減
　　　舗装版取壊工

単位

m3
再生クラッシャーラン(RC-40)

規格

　　　

今回数量

       29

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

       51

　　　残土処理工

　　　

m3　　　

クッション砂

4tトラック 舗装厚15cm以下

       25

　　　上層路盤工

- 16 -

摘要

m2

        3

       51

志摩市

　　　

　　　

m2

事業区分

前回数量

　　　下層路盤工

As t=10cm以下

上水道工事（１）



m2

水道工事

- 17 -

当初

　　　

　　　表層工

m

507-215c040-00039-91(0)

　　　

　　　舗装版取壊工

工事区分・工種・種別・細別

　　

工事区分

As t=15cm以下

       29

工事数量総括表

工事名

m2

軽量鋼矢板H=3.0m 支保2段

　　　舗装版切断工

　　　

       12

　　　機械掘削工

m

数量増減単位規格

　　　

今回数量

As t=10cm以下

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

       13

車道 再生密粒度As t=5cm

        1

　　　

m

        4

       23.7

式

　　　

摘要

m3
       13

　　　軽量鋼矢板設置撤去工

志摩市

　　施工φ75】

　　　

　　　軽量鋼矢板設置撤去工

事業区分

前回数量

　　　残土処理工

m3

上水道工事（１）

       20

軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段

　　作業土工(送水管布設工DIPφ450)【仮設管



As t=15cm以下

歩道 再生密粒度As t=3cm

水道工事当初

        1

　　　

　　　埋戻工

        2

507-215c040-00039-91(0)

　　　

       12

m3

式

　　　舗装版切断工

再生クラッシャーラン(RC-40)

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

- 18 -

工事数量総括表

4tトラック 舗装厚15cm以下　　　As殻処理工

工事名

　　　表層工

       10

　　試掘工

　　　埋戻工

　　　

クッション砂

       12

       12

数量増減単位規格

　　　

m

今回数量

　　　上層路盤工

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

再生砕石 t=10cm

　　　

m3　　　

m2

摘要

　　　舗装版取壊工

　　

        3

        0.4

志摩市

　　　

m2

m2

事業区分

前回数量

As t=10cm以下

上水道工事（１）



m2

水道工事

        0.1

当初

　　　残土処理工

　　　
        3

        5

507-215c040-00039-91(0)

　　　

m3

        2

        4

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

再生クラッシャーラン(RC-40)

m3

工事数量総括表

m

　　　上層路盤工

m3

工事名

再生砕石 t=10cm

4tトラック 舗装厚15cm以下

        6

　　　軽量鋼矢板設置撤去工

　　　

数量増減単位
　　　機械掘削工

規格

　　　

m

- 19 -

今回数量

　　　軽量鋼矢板設置撤去工

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段

軽量鋼矢板H=2.5m 支保2段

　　　

m3

　　　As殻処理工

　　　

　　　埋戻工

摘要

歩道 再生密粒度As t=3cm

        6

志摩市

　　　

　　　

m2

事業区分

前回数量
上水道工事（１）

　　　表層工

        3



水道工事当初

　　　

507-215c040-00039-91(0)

       13

　　　
       24

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

　　　As殻処理工
m3

再生砕石 t=10cm

工事名

m2

　　　機械掘削工

　　　

式

数量増減単位

m3

    2,682

規格 今回数量

As t=15cm以下

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

        1

　　　舗装版取壊工

　　　上層路盤工

　　　残土処理工

　　　
      508

m
　　　舗装版切断工
　　　

　　舗装復旧工

4tトラック 舗装厚15cm以下

　　　上層路盤工

       54

- 20 -

　　

摘要

m2

As t=10cm以下

       54

志摩市

　　　
       83

　　　

m2

事業区分

前回数量

粒調砕石 t=10cm

上水道工事（１）



　　

水道工事

　　　舗装復旧目地工

1.4m以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 歩道 再生密粒As 

当初

　　　

507-215c040-00039-91(0)

M-30 補足材1cm

m

      107

t=5cm

　　　

　　　表層工

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

t=5cm

工事数量総括表

m

工事名

　　　不陸整正工

m2

　　　舗装復旧目地工

m2

　　舗装復旧工【夜間施工】

　　　

        1

m

数量増減単位規格

　　　

今回数量

    2,554

RC-40 補足材1cm

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

- 21 -

       58

    2,554

      128

As t=15cm以下

　　　不陸整正工
　　　

m2

　　　表層工

式

m2

摘要

志摩市

　　　

　　　

事業区分

前回数量

1.4m以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 歩道 再生密粒As 

　　　舗装版切断工

t=3cm

t=3cm

上水道工事（１）

    1,754

      128



m2

水道工事

　　　機械掘削工

       10

　　　不陸整正工

　　　As殻処理工

当初

　　　表層工

　　　
       19

507-215c040-00039-91(0)

生粗粒As t=5cm

　　　

m3

      115

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

      115

工事数量総括表

1.4m以上3.0m未満 ﾀｯｸｺｰﾄ 車道 改質

　　　上層路盤工

1.4m以上3.0m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 車道 再

m3

工事名

- 22 -

m2

      115

　　　

数量増減
　　　舗装版取壊工

単位規格

　　　

今回数量

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

　　　

m3

Ⅱ型密粒As t=5cm

        4

        4

　　　残土処理工

　　　

粒調砕石 t=10cm

　　　基層工

摘要

m2

      115

志摩市

　　　

4tトラック 舗装厚15cm以下

　　　

m2

m2

事業区分

前回数量
As t=10cm以下

上水道工事（１）

M-30 補足材1cm



直接工事費

　　　区画線工

水道工事当初

式

        1

　　　

実線(白) W=15cm

　　　土留工賃料

- 23 -

m

507-215c040-00039-91(0)

        1

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　区画線工

t=5cm

工事数量総括表

        3

工事名

        1

　　　

        1

数量増減単位規格

　　　

今回数量
　　　舗装復旧目地工

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

       41

        1

　　　

ゼブラ(白) W=45cm

m

式　　

　　　

式

摘要

志摩市

　　仮設工

m

　　　

事業区分

前回数量

　　　交通誘導員(夜間)

       93

上水道工事（１）

式

　　　交通誘導員



式

水道工事

　　技術管理費

当初

式

        1

507-215c040-00039-91(0)

　

　共通仮設費

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事名

　　　運搬費

        1

        1

式

　

共通仮設

　　運搬費

数量増減
共通仮設費

単位規格

純工事費

今回数量

　　

        1

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

        1

        1

　　

        1
式

　　　技術管理費

式

摘要

志摩市

　　　

　　　

- 24 -

事業区分

前回数量

　共通仮設費（率計上）

式



式

水道工事当初

式

　現場管理費

        1

507-215c040-00039-91(0)

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事価格

工事名

        1

　

式

数量増減
共通仮設費

単位規格

工事費計

今回数量

　

        1

送水管布設替工事(阿児3-2工区)

        1

        1

        1

消費税相当額

- 25 -

式

　一般管理費等

摘要

工事原価

志摩市

事業区分

前回数量


	工事数量総括表

