事後審査結果

入札日:令和7年10月22日

| 年度 | 工事・業務名 | 担当課 | 地区 | 落札者住所 | 落札業者 | 代表者氏名 | 落札金額 | | 履行期間 履行期限 |
|-------|------------------------|-----------|--------|------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|-----|--------------|
| 令和7年度 | 浜島B&G海洋センターアリーナ天井等改修工事 | 生涯学習スポーツ課 | 浜島町 浜島 | 志摩市 阿児町安乗1393-4 | 三橋建設 (株) | 代表取締役 三橋浩 | 23, 270, 000 | 契約日 | R8. 2. 10 |
| 令和7年度 | 市道浜島75号線 道路改良工事 | 建設整備課 | 浜島町 浜島 | 志摩市 志摩町片田1782 | イソワ建設(株) | 代表取締役 磯和健 | 4, 010, 000 | 契約日 | R8. 2. 16 |
| 令和7年度 | 志摩市舗装修繕計画策定業務委託 | 建設整備課 | 志摩市 | 松阪市 駅部田町638番地1 ベルハイツなかせ102号室 | (株) ノア技術コンサルタント 松阪営業所 | 所長 北尾克哉 | 5, 650, 000 | 契約日 | R8. 3. 25 |