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※木製カウンター：Ｌ８００Ｄ３５０

※木製窓：Ｗ８００Ｈ５００

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※ＬＧＳ　Ｗ＝１００

　　※ＰＢァ１２．５＋９．５下地

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※ＬＧＳ　Ｗ＝１００

　　※ＰＢァ１２．５＋９．５下地（屋根裏まで） 壁：※陶器質１００角タイル張

　　※ＬＧＳ　Ｗ＝１００

　　※ＰＢァ１２．５＋９．５下地

天井：※ＶＰ塗

　　　※太平板ァ５張（石綿含有※）

　　　※ＬＧＳ下地

壁：●陶器質１００角タイル張

　　●ＰＢァ１２．５＋９．５下地

壁：●陶器質１００角タイル張

　　●ＰＢァ１２．５＋９．５下地

床：※磁器質５０角モザイクタイル張

　　※モルタル木コテ

床：※磁器質５０角モザイクタイル張

　　※モルタル木コテ

　　　●ＬＧＳ下地

　　　※ＰＢァ９．５捨張

天井：※岩綿吸音板ァ１２張（リブ）

　　　●ＬＧＳ下地

　　　※ＰＢァ９．５捨張

天井：※岩綿吸音板ァ１２張（リブ）

※カガミ：Ｗ１８９４Ｈ１１６０

　　※コンクリートスラブァ１５０

　　※コンクリートスラブァ１５０

※コンクリート立上 ※コンクリート立上

1/50

Ａ面 Ｂ面 Ｂ面

Ｃ面 Ｄ面

便 所 ２ （ 女 ）

水上梁天端

水下梁天端

改修前

撤去範囲を示す

壁仕上材・下地材　撤去範囲を示す

壁仕上材 撤去範囲を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

撤去間仕切壁を示す

既設塗替を示す◆

既設のままを示す●

取外シ再取付を示す▲

解体撤去を示す※

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

※点線表記の衛生器具撤去は機械設備工事による。

※（石綿含有※）の記載がある仕上は、アスベスト含有の

　おそれがあるものとして調査を行うこと。

床仕上材・下地材・コンクリート

凡例　（工事内容）

既設のままを示す

既設躯体を示す

Ｘ７ Ｙ１ Ｙ１

Ｘ７ Ｙ１

１ＦＬ

１ＦＬ

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 改修前
(原図:A2)

A2:1/50

A3:1/70.5
１階展開図№9（便所2（女））

R7/03/17

A050

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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　　ＬＧＳ　Ｗ＝１００

　　耐水ＰＢァ１２．５＋１２．５下地（両面）天井まで

天井：岩綿吸音板ァ１２張（リブ）

　　　ＰＢァ９．５捨張

　　　●ＬＧＳ下地

壁：抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

　　ＬＧＳ　Ｗ＝１００

　　ＬＧＳ　Ｗ＝１００

　　耐水ＰＢァ１２．５＋１２．５下地（両面）天井まで

壁：抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張
　　　ＬＧＳ下地

天井：化粧ＰＢァ９．５張

天井：岩綿吸音板ァ１２張（リブ）

　　　ＰＢァ９．５捨張

　　　●ＬＧＳ下地

　　既設タイル面　タイル洗いの上

ＬＧＳ：Ｗ＝１００

カウンター窓閉鎖部分

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

　　既設タイル面　タイル洗いの上

面台：ポストフォーム

面台：ポストフォーム

巾木：床同材巻上Ｈ＝１００

面台：ポストフォーム

　　ＰＢァ１２．５＋ＰＢァ１２．５

ＰＢァ１２．５＋ＰＢァ１２．５（両面）

床：ビニル床シートァ２．０張（防滑・抗菌）

　　コンクリートァ６０　金コテ押エ

　　押出ポリエチレンフォームァ２０

　　コンクリートスラブァ１５０

　　（両面）天井まで

壁：抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

　　目スカシ　シーリング

　　ＧＷァ１００　２４㎏品
　　ＧＷァ１００　２４㎏品

　　　ＧＷァ１００敷込　２４㎏品

床：ビニル床シートァ２．０張（防滑・抗菌）

　　コンクリートァ６０　金コテ押エ

　　押出ポリエチレンフォームァ２０

　　コンクリートスラブァ１５０

カガミ：Ｗ１６８５Ｈ１０００

壁：抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

　　目スカシ　シーリング壁：抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

　　目スカシ　シーリング 廻縁：アルミ製

1/50

Ａ面 Ｂ面

便 所 ２ （ 女 ）

水上梁天端

水下梁天端

※点線表記の衛生器具等は機械設備工事による。

各部詳細図番号を示す

凡例　（工事内容）

既設躯体を示す

取外シ再取付を示す▲

既設のままを示す●

Ｂ面

Ｃ面 Ｄ面

改修後

Ｘ７

Ｄ
●

Ｙ１ Ｙ１

Ｘ７ Ｙ１

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

１１

１０ｃ

１０ｄ

１０ｅ

Ｄ
７

Ｄ
７

１ＦＬ

１ＦＬ

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 改修後
(原図:A2)

A2:1/50

A3:1/70.5
１階展開図№10（便所2（女））

R7/03/17

A051

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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巾木：床同材巻上Ｈ＝１００

※ペーパータオルホルダー

　　　●ＬＧＳ下地

　　　※ＰＢァ９．５捨張

天井：※岩綿吸音板ァ１２張（リブ）

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※ＰＢァ１２．５＋９．５下地

　　※ＬＧＳ　Ｗ＝１００

※点検口

天井：※岩綿吸音板ァ１２張（リブ）

　　　※ＰＢァ９．５捨張

　　　●ＬＧＳ下地壁：※陶器質１００角タイル張

　　※ＬＧＳ　Ｗ＝１００

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※ＬＧＳ　Ｗ＝１００

　　※ＰＢァ１２．５＋９．５下地

床：※磁器質５０角モザイクタイル張

　　※モルタル木コテ

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※ＬＧＳ　Ｗ＝１００

　　※ＰＢァ１２．５＋９．５下地

天井：※ＶＰ塗

　　　※太平板ァ５張（石綿含有※）

　　　※ＬＧＳ下地

天井：岩綿吸音板ァ１２張（リブ）

　　　ＰＢァ９．５捨張

　　　●ＬＧＳ下地
壁：抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

　　耐水ＰＢァ１２．５＋１２．５下地（両面）天井まで

　　ＬＧＳ　Ｗ＝１００

天井：岩綿吸音板ァ１２張（リブ）

　　　ＰＢァ９．５捨張

　　　●ＬＧＳ下地

　　ＬＧＳ　Ｗ＝１００

　　（両面）屋根裏まで

壁：抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

　　ＬＧＳ　Ｗ＝１００

　　耐水ＰＢァ１２．５＋１２．５下地（両面）天井まで

壁：抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

　　ＬＧＳ　Ｗ＝１００

　　耐水ＰＢァ１２．５＋１２．５下地（両面）天井まで

　　ＧＷァ１００

壁：抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

　　ＰＢァ１２．５＋ＰＢァ１２．５

　　※コンクリートスラブァ１５０

　　※ＰＢァ１２．５＋９．５下地（天井まで）

床：ビニル床シートァ２．０張（防滑・抗菌）

　　コンクリートァ６０　金コテ押エ

　　押出ポリエチレンフォームァ２０

　　コンクリートスラブァ１５０

　　ＧＷァ１００　２４㎏品

　　ＧＷァ１００　２４㎏品

廻縁：アルミ製

　　　ＬＧＳ下地

天井：化粧ＰＢァ９．５張

　　　ＧＷァ１００敷込　２４㎏品

1/50車 い す 対 応 便 所 ３

Ａ面

改修前

撤去範囲を示す

壁仕上材・下地材　撤去範囲を示す

壁仕上材 撤去範囲を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

撤去間仕切壁を示す

既設塗替を示す◆

既設のままを示す●

取外シ再取付を示す▲

解体撤去を示す※

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

※点線表記の衛生器具撤去は機械設備工事による。

※（石綿含有※）の記載がある仕上は、アスベスト含有の

　おそれがあるものとして調査を行うこと。

床仕上材・下地材・コンクリート

凡例　（工事内容）

既設のままを示す

既設躯体を示す

水上梁天端

水下梁天端

Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

Ａ面

水上梁天端

水下梁天端

Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

※点線表記の衛生器具等は機械設備工事による。

各部詳細図番号を示す

凡例　（工事内容）

既設躯体を示す

取外シ再取付を示す▲

既設のままを示す●

改修後

１０
Ｄ

Ｄ
●

１ＦＬ

１ＦＬ

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 改修前 改修後
(原図:A2)

A2:1/50

A3:1/70.5
１階展開図№11（車いす対応便所３）

R7/03/17

A052

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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床：※磁器質１００角タイル張

　　※モルタル木コテ

　　●シンダーコンクリートァ１００～１２０

　　●保護モルタルァ１５

　　●アスファルト防水層

　　●保護モルタルァ１５

手すり：※ＳＵＳφ３４

※御影石排水溝

※ＳＵＳノンスリップグレーチング

※御影石

　　※モルタル木コテ

　　※保護モルタルァ１５

　　※アスファルト防水層

　　※保護モルタルァ１５

※吐水口※吐水口

天端：※御影石天端：※御影石

※御影石

　　　●ＬＧＳ下地

天井：●浴室用天井板張

床：※磁器質５０角タイル張

手すり：※ＳＵＳφ３４

※御影石

　　※シンダーコンクリートァ１００

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※モルタル木コテ下地

壁：●陶器質１００角タイル張

　　●モルタル木コテ下地 壁：●陶器質１００角タイル張

　　●モルタル木コテ下地

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※モルタル木コテ下地

壁：●陶器質１００角タイル張

　　●モルタル木コテ下地

壁：●陶器質１００角タイル張

　　●モルタル木コテ下地

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※モルタル木コテ下地

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※モルタル木コテ下地

既存アスファルト防水残置

床：※磁器質５０角タイル張

　　※モルタル木コテ

　　●シンダーコンクリートァ１００

　　●保護モルタルァ１５

　　●アスファルト防水層

　　●保護モルタルァ１５

床：※磁器質５０角タイル張

　　※モルタル木コテ

　　※シンダーコンクリートァ１００

　　※保護モルタルァ１５

　　※アスファルト防水層

　　※保護モルタルァ１５

既存アスファルト防水残置

※カガミ（機械設備工事）

1/50浴 室 （ 女 ）

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

Ｄ面

改修前

撤去範囲を示す

壁仕上材・下地材　撤去範囲を示す

壁仕上材 撤去範囲を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

撤去間仕切壁を示す

既設塗替を示す◆

既設のままを示す●

取外シ再取付を示す▲

解体撤去を示す※

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

※点線表記の衛生器具撤去は機械設備工事による。

※（石綿含有※）の記載がある仕上は、アスベスト含有の

　おそれがあるものとして調査を行うこと。

凡例　（工事内容）

既設のままを示す

既設躯体を示す

床仕上材・下地材・シンダーコンクリート

Ｘ４ Ｙ７ Ｘ４

Ｙ７

１ＦＬ

１ＦＬ

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 改修前
(原図:A2)

A2:1/50

A3:1/70.5

R7/03/17

１階展開図№12（浴室（女））
A053

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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0
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2
,
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0
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2
,
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1
0
0
～
1
2
0

ＳＵＳノンスリップグレーチング

壁：陶器質１００角タイル張

　　モルタル木コテ下地

壁：陶器質１００角タイル張

　　モルタル木コテ下地

既存排水溝：モルタル詰

壁：陶器質１００角タイル張

　　モルタル木コテ下地

既存排水溝：モルタル詰

シャワーカーテン（備品）

壁：陶器質１００角タイル張

　　モルタル木コテ下地

カーテンレール：ＳＵＳ（Ｓ）

三方枠：ＳＵＳ製　Ｗ２８０

面台壁：陶器質１００角タイル張

　　　　モルタル木コテ下地

　　　　ＣＢァ１００下地

1/50

Ａ面 Ｂ面

Ｄ面

特 別 浴 室 ２

※点線表記の衛生器具等は機械設備工事による。

各部詳細図番号を示す

取外シ再取付を示す▲

既設のままを示す●

仕上凡例

凡例　（工事内容）

既設躯体を示す

既設のままを示す

Ｃ面

改修後

Ｘ４ Ｙ７

Ｙ７

Ｆ１Ｆ２Ｆ３

Ｆ１

Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３

Ｄ
●

Ｆ１
モルタル木コテ下地

磁器質１００角タイル張

モルタル木コテ下地

磁器質１００角タイル張

アスファルト防水層

Ｆ３

モルタルァ１５金コテ押エ

アスファルト防水層

磁器質１００角タイル張

モルタル木コテ下地

（既設防水層の上に増張）

Ｆ２

Ｄ
１５

Ｘ４

Ｆ１

コンクリートァ１００～１２０

押出ポリスチレンフォーム（２種）

コンクリートァ１００～１２０

１ＦＬ

１ＦＬ

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 改修後
(原図:A2)

A2:1/50

A3:1/70.5

R7/03/17

１階展開図№13（特別浴槽２）
A054

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

手すり：※ＳＵＳφ３４

▲パネルヒーター（機械設備工事）

※化粧カガミ

※洗面カウンター（機械設備工事）

手すり：※ＳＵＳφ３４

床：※クッションフロアァ１．８張 床：※複層ビニル床タイルァ２．０張

　　●モルタル金コテ下地 　　●モルタル金コテ下地

※床見切：ステンレスＷ２５

壁：※ビニルクロス張

　　●コンクリート下地

　　※ＬＧＳ下地

壁：※ビニルクロス張　※ＰＢァ１２．５下地 　　※ＬＧＳ下地

壁：※ビニルクロス張　※ＰＢァ１２．５下地

　　※ＬＧＳ下地

壁：※ビニルクロス張

　　※ＰＢァ１２．５＋ＰＢァ９．５下地（両面）

　　※ＰＢァ１２．５下地

天井：※ビニルクロス張　※ＰＢァ１２．５下地

　　　※ＬＧＳ下地

壁：※ビニルクロス張

　　●ＰＢァ１２．５下地　●ＬＧＳ下地

壁：※ビニルクロス張

　　※ＰＢァ１２．５下地

壁：※ビニルクロス張

※脱衣棚：Ｗ１４４０Ｈ１５１０Ｄ４５０

※下足入：Ｗ８２４Ｈ１５２５Ｄ３００

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

壁：※ビニルクロス張　※ＰＢァ１２．５下地

　　※ＬＧＳ下地

壁：※ビニルクロス張　※ＰＢァ１２．５下地

　　※ＬＧＳ下地
壁：※ビニルクロス張　※ＰＢァ１２．５下地

　　※ＬＧＳ下地

天井：※ビニルクロス張　※ＰＢァ１２．５下地

　　　※ＬＧＳ下地

　　※ＬＧＳ下地

壁：※ビニルクロス張

　　※ＰＢァ１２．５＋ＰＢァ９．５下地（両面）

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

床：※クッションフロアァ１．８張

　　●モルタル金コテ下地

▲パネルヒーター（機械設備工事）

シャワーカーテン（備品）

カーテンレール：ＳＵＳ（Ｓ）

壁：無機質クロス張（不燃）

既設ＰＢ面：下地処理の上

三方枠：ＳＵＳ製　Ｗ２８０

壁：無機質クロス張（不燃）

床：発泡複層ビニル床シートァ２．８張

　　カチオン系下地調整塗

　　既設モルタル下地　

壁：無機質クロス張（不燃）

ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５下地

壁：無機質クロス張（不燃）

ＬＧＳ下地

強化ＰＢァ１２．５＋ＰＢァ９．５下地（両面）

　　ＰＢァ１２．５下地

壁：無機質クロス張（不燃）

壁：無機質クロス張（不燃）

　　ＰＢァ１２．５下地

　　既設ＰＢ面：下地処理の上

　　　ＬＧＳ下地

天井：化粧ＰＢァ９．５張

1/50 改修前

Ａ面 Ｂ面

脱 衣 室 （ 女 ）

1/50Ｗ Ｃ （ 女 ）

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

Ｃ面 Ｄ面

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

既設躯体を示す

既設のままを示す

コンクリート壁撤去を示す

（建具共）

ＬＧＳ壁撤去を示す

（建具共）

仕上材撤去範囲を示す

仕上・下地共撤去範囲を示す

仕上・下地共撤去範囲を示す

コンクリート・　

家具撤去を示す

コンクリートカッター切を示す

凡例　（工事内容）

● 既設のままを示す

▲ 取外シ再取付を示す

解体撤去を示す※

※点線表記の衛生器具撤去は機械設備工事による。

※（石綿含有※）の記載がある仕上は、アスベスト含有の

　おそれがあるものとして調査を行うこと。

1/50脱 衣 室 改修後

Ｘ４ Ｙ６ Ｘ４ Ｙ６

Ｘ４ Ｙ６ Ｘ４ Ｙ６

１ＦＬ

１ＦＬ

１ＦＬ

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 改修前 改修後
(原図:A2)

A2:1/50

A3:1/70.5

R7/03/17

１階展開図№14（脱衣室（女））
→（脱衣室）

A055

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図



1
6
0

450

システム根太
乾式二重床

参考品番：万協フロア－　ＷＰ－Ｂ

以内

　　パーティクルボードァ２０

　　耐水ラワン合板ァ１２張

床：発泡複層ビニル床シートァ２．８張

1
,
0
3
3

705

705

スロープ

床高は、ＵＢの選定により変更となるので

監督職員と協議の上決定すること。

杉：１５０×４５
杉：８０×４５

杉：４５×４５

耐水ラワン合板ァ１２張

2
,
7
0
0

3,045

1
6
0

2
,
5
4
0

1,845 1,200

2,690

2,590 100

3,045 2,690

100 1,050 1,540

2
,
7
0
0

2,
0
0
0

7
0
0

壁：無機質クロス張（不燃）

　　既設ＰＢ面：下地処理の上

　　ＰＢァ１２．５下地

　　ＬＧＳ下地

　　　ＬＧＳ下地

天井：化粧ＰＢァ９．５張

　　ＰＢァ１２．５下地

　　ＬＧＳ下地

壁：無機質クロス張（不燃）

床：発泡複層ビニル床シートァ２．８張

　　カチオン系下地調整塗

　　既設モルタル下地　

床：発泡複層ビニル床シートァ２．８張

　　既設モルタル下地　

　　乾式二重床

壁：無機質クロス張（不燃）

ユニットバス１２１６

（機械設備工事）

　　ＰＢァ１２．５下地

　　ＬＧＳ下地

壁：無機質クロス張（不燃）

壁：無機質クロス張（不燃）

　　強化ＰＢァ１２．５＋ＰＢァ９．５下地（両面）

壁付き手すり：塩ビ製φ４０ 壁付き手すり：塩ビ製φ４０

巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

1/50

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

平面図

断面図

ス ロ ー プ 詳 細 図 1/30 1/10乾 式 二 重 床 詳 細 図

ユ ニ ッ ト バ ス 脱 衣 室 改修後

Ｙ６ Ｙ６

±０ ＋１６０

１ＦＬ

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 改修前 改修後
(原図:A2)

A2:1/50

A3:1/70.5

R7/03/17

１階展開図№15（脱衣室（女））
→（ユニットバス脱衣室）

A056

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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手すり：※ＳＵＳφ３４

※吐水口

天端：※御影石

手すり：※ＳＵＳφ３４

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※モルタル木コテ下地

手すり：※ＳＵＳφ３４

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※モルタル木コテ下地

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※モルタル木コテ下地

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※モルタル木コテ下地

床：※磁器質１００角タイル張

　　※モルタル木コテ

　　●シンダーコンクリートァ１００～１２０

　　●保護モルタルァ１５

　　●アスファルト防水層

　　●保護モルタルァ１５

床：※磁器質１００角タイル張

　　※モルタル木コテ

　　●シンダーコンクリートァ１００～１２０

　　●保護モルタルァ１５

　　●アスファルト防水層

　　●保護モルタルァ１５

天井：※浴室用天井板張

　　　※ＬＧＳ下地

手すり：※ＳＵＳφ３４

排水溝

※ＳＵＳノンスリップグレーチング
排水溝

※ＳＵＳノンスリップグレーチング

※御影石

※御影石 ※御影石

※御影石

手すり：※ＳＵＳφ３４

床：※磁器質５０角タイル張

　　※モルタル木コテ

　　※シンダーコンクリートァ１００

　　※保護モルタルァ１５

　　※アスファルト防水層

　　※保護モルタルァ１５

床：※磁器質５０角タイル張

　　※モルタル木コテ

　　●シンダーコンクリートァ１００

　　●保護モルタルァ１５

　　●アスファルト防水層

　　●保護モルタルァ１５

　　※モルタル木コテ

　　※保護モルタルァ１５

　　※アスファルト防水層

　　※保護モルタルァ１５

床：※磁器質５０角タイル張

　　※シンダーコンクリートァ１００

手すり：※ＳＵＳφ３４

※カガミ（機械設備工事）

※カガミ（機械設備工事）

1/50

Ｂ面

改修前

Ａ面 Ｃ面

Ｄ面

浴 室 （ 男 ）

撤去範囲を示す

壁仕上材・下地材　撤去範囲を示す

壁仕上材 撤去範囲を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

撤去間仕切壁を示す

既設塗替を示す◆

既設のままを示す●

取外シ再取付を示す▲

解体撤去を示す※

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

※点線表記の衛生器具撤去は機械設備工事による。

※（石綿含有※）の記載がある仕上は、アスベスト含有の

　おそれがあるものとして調査を行うこと。

凡例　（工事内容）

既設のままを示す

既設躯体を示す

床仕上材・下地材・シンダーコンクリート

Ｙ７Ｘ５ Ｘ５

Ｙ７

１ＦＬ

１ＦＬ

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 改修前
(原図:A2)

A2:1/50

A3:1/70.5

R7/03/17

１階展開図№１６（浴室（男））
A057

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図



壁：※ビニルクロス張

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０
※洗面カウンター（機械設備工事）

　　※ＬＧＳ下地

壁：※ビニルクロス張　※ＰＢァ１２．５下地
壁：※ビニルクロス張

壁：※ビニルクロス張　※ＰＢァ１２．５下地

　　※ＬＧＳ下地

壁：※ビニルクロス張
　　※ＬＧＳ下地

壁：※ビニルクロス張

　　※ＰＢァ１２．５＋ＰＢァ９．５下地（両面）

　　※ＬＧＳ下地

壁：※ビニルクロス張　※ＰＢァ１２．５下地

●ＰＢァ１２．５下地●ＬＧＳ下地

　　●ＬＧＳ下地

　　●ＰＢァ１２．５

＋ＰＢァ９．５下地（両面）

　　　※ＬＧＳ下地

天井：※ビニルクロス張　※ＰＢァ１２．５下地

壁：※ビニルクロス張　※ＰＢァ１２．５下地

　　※ＬＧＳ下地

壁：※ビニルクロス張　※ＰＢァ１２．５下地

　　※ＬＧＳ下地
　　※ＬＧＳ下地

壁：※ビニルクロス張

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

床：※クッションフロアァ１．８張

　　●モルタル金コテ下地

壁：※ビニルクロス張　●ＰＢァ１２．５下地

　　※ＰＢァ１２．５＋ＰＢァ９．５下地（両面）

　　●ＬＧＳ下地
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,
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0
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295 1,055

※化粧カガミ

壁：※ビニルクロス張

　　●コンクリート下地

手すり：※ＳＵＳφ３４

※床見切：ステンレスＷ２５

床：※複層ビニル床タイルァ２．０張

　　●モルタル金コテ下地

床：※クッションフロアァ１．８張

　　●モルタル金コテ下地

※脱衣棚：Ｗ１４００Ｈ１５１０Ｄ４５０

※下足入：Ｗ１０４８Ｈ１５２５Ｄ３８０

天井：※ビニルクロス張　※ＰＢァ１２．５下地

　　　※ＬＧＳ下地

※パネルヒーター（機械設備工事）

手すり：※ＳＵＳφ３４

1/50 改修前

Ｂ面 Ｄ面Ａ面 Ｃ面

脱 衣 室 （ 男 ）

1/50

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

Ｗ Ｃ （ 男 ）

既設躯体を示す

既設のままを示す

コンクリート壁撤去を示す

（建具共）

ＬＧＳ壁撤去を示す

（建具共）

仕上材撤去範囲を示す

仕上・下地共撤去範囲を示す

仕上・下地共撤去範囲を示す

コンクリート・　

家具撤去を示す

コンクリートカッター切を示す

凡例　（工事内容）

● 既設のままを示す

▲ 取外シ再取付を示す

解体撤去を示す※

※点線表記の衛生器具撤去は機械設備工事による。

※（石綿含有※）の記載がある仕上は、アスベスト含有の

　おそれがあるものとして調査を行うこと。

Ｙ６Ｘ５ Ｙ６Ｘ４

１ＦＬ

１ＦＬ

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 改修前
(原図:A2)

A2:1/50

A3:1/70.5

R7/03/17

A058
１階展開図№１７（脱衣室（男））

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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既存排水溝：モルタル詰

　　ＰＢァ１２．５下地（ＧＬ工法）

壁：無機質クロス張（不燃）

床：ビニル床シートァ２．０

　　モルタル金コテ押エ

ＯＰＥＮ

壁：無機質クロス張（不燃）

壁：無機質クロス張（不燃）

壁：無機質クロス張（不燃）

　　既設ＰＢ面：下地処理の上

壁：無機質クロス張（不燃）

　　ＰＢァ１２．５下地（ＧＬ工法）

天井：化粧ＰＢァ９．５張

　　　ＬＧＳ下地

天井：化粧ＰＢァ９．５張

　　　ＬＧＳ下地

天井：化粧ＰＢァ９．５張

　　　ＬＧＳ下地

ＯＰＥＮ

壁：無機質クロス張（不燃）

　　ＰＢァ１２．５下地（ＧＬ工法）

ビニル巾木：Ｈ＝６０

ビニル巾木：Ｈ＝６０

　　既設ＰＢ面：下地処理の上

　　壁撤去影響部分：ＰＢァ１２．５張

壁：無機質クロス張（不燃）

　　既設ＰＢ面：下地処理の上

壁：無機質クロス張（不燃）

　　強化ＰＢァ１２．５＋ＰＢァ９．５下地（両面）

柱型：無機質クロス張（不燃）

　　　既設ＰＢ面：下地処理の上

床：ビニル床シートァ２．０

　　モルタル金コテ押エ

壁：無機質クロス張（不燃）

　　強化ＰＢァ１２．５＋ＰＢァ９．５下地（両面）

　　モルタル金コテ押エ

　　ＰＢァ１２．５下地

　　ＬＧＳ下地

壁：無機質クロス張（不燃）

壁：無機質クロス張（不燃）

　　ＰＢァ１２．５下地（ＧＬ工法）

ビニル巾木：Ｈ＝６０ビニル巾木：Ｈ＝６０

床：ビニル床シートァ２．０

　　モルタル金コテ押エ

床：ビニル床シートァ２．０

　　カチオン系下地調整塗

　　既設モルタル下地　

床：ビニル床シートァ２．０床：ビニル床シートァ２．０

　　モルタル金コテ押エ

床：ビニル床シートァ２．０

　　カチオン系下地調整塗

　　既設モルタル下地　

三方枠：ＳＵＳ製　Ｗ２８０

排水溝：モルタル詰メ

　　コンクリートァ１００

　　押出ポリスチレンフォーム（２種）

　　押出ポリスチレンフォーム（２種）

　　コンクリートァ１００

床：磁器質１００角タイル張

　　モルタル木コテ

1/50

Ａ面

倉 庫 ２

【旧浴室】

Ａ面

【旧脱衣室】

Ｂ面

Ｃ面 Ｃ面

【旧脱衣室】【旧浴室】

Ｄ面

改修後

Ｘ５ Ｘ５ Ｙ７ Ｙ６

Ｘ５ Ｘ４ Ｙ７Ｙ６

１ＦＬ

１ＦＬ

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 改修後
(原図:A2)

A2:1/50

A3:1/70.5

R7/03/17

１階展開図№１８（倉庫２）
A059

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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ＯＰＥＮ Ｆ

ＦＦ
Ｆ

メールＢＯＸ

Ｆ Ｆ

天
井

材

壁材

床１床２

床１ 床２

設備スペース

ＣＢＣＢＣＢＣＢ

床見切：撤去・新設

床見切：撤去・新設

●幕板：ミニキッチン同材

●ミニキッチン：Ｌ＝１２００

●ミニキッチンサイドパネル

●スチール棚：Ｗ４５００Ｈ３０００Ｄ４７０

●木製カウンター

備考

1/100事 務 室 （ 福 祉 セ ン タ ー ）

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

Ｄ面

1/100湯 沸 室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

部位

ビニル床タイルァ２．０張　撤去

フリーアクセスフロアＨ７０　既設のまま

ビニル床タイルァ２．０張　撤去

モルタル金コテ下地　既設のまま

既設仕上 改修仕上

仕上表

既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

床１

床２

巾木

壁

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ビニルクロス張　撤去

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま 既設ＰＢ面：下地処理の上

ビニルクロス張（ＡＡ級）

【事務室（福祉センター】

複層ビニル床タイルァ２．０張

天井
岩綿吸音板ァ１２張　既設のまま

ＰＢァ９．５捨張　　既設のまま

廻縁 塩ビ　既設のまま

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

【湯沸室】

下地調整ＲＢ種の上

ＥＰ塗ＥＰ塗　既設のまま

半硬質ビニル床タイルァ２．０張

既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗
床

半硬質ビニル床タイルァ２．０張　撤去

モルタル金コテ下地　既設のまま

仕上表

改修仕上既設仕上部位

塩ビ　既設のまま廻縁

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

ビニル巾木　Ｈ＝６０ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去

天井

壁

巾木

大平板ァ５張（石綿含有※）　既設のまま

（石綿含有※）は内部仕上表№４＜特記事項＞参照のこと

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す備考

帯電防止ビニル床タイルァ２．０張

Ｘ８ Ｘ９ Ｙ７ Ｙ６ Ｙ５ Ｘ８Ｘ９

Ｙ７Ｙ６Ｙ５

Ｘ８ Ｙ８ Ｘ８ Ｙ８

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141

R7/03/17

A060
展開図№１９（事務室（福祉センター）・湯沸室）

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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壁
材

天井材

壁
材

天井材

ＣＢ

●壁付き手すり

●キックガード

●ピクチャーレール

ＯＰＥＮ

●ピクチャーレール

●ピクチャーレール

●スチール棚：Ｗ２７００Ｈ２７００Ｄ４７０

ＣＢＣＢ

●ピクチャーレール

移動式パーテーション：取外シ・再取付洗面化粧台：Ｗ７５０　撤去・新設（機械設備工事）

1/100

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

1/100

Ａ面 Ｂ面

福 祉 団 体 室

Ｃ面 Ｄ面

1/100ボ ラ ン テ ィ ア 室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

展 示 室

巾木

壁

天井

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

廻縁 塩ビ　既設のまま

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表

モルタル金コテ下地　既設のまま
床

既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

ＥＰ塗

下地調整ＲＢ種の上

【展示室】

複層ビニル床タイルァ２．０張　撤去 複層ビニル床タイルァ２．０張

多彩模様塗材　既設のまま

岩綿吸音板ァ１２張　既設のまま

ＰＢァ９．５捨張　既設のまま

備考

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

巾木

壁

天井

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

廻縁 塩ビ　既設のまま

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表 【ボランティア室】

モルタル金コテ下地　既設のまま

半硬質ビニル床タイルァ２．０張　撤去
床

既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

半硬質ビニル床タイルァ２．０張

ＥＰ塗　既設のまま

ＰＢァ９．５張　既設のまま

ビニルクロス張　撤去 ビニルクロス張（ＡＡ級）

既設ＰＢ面：下地処理の上

備考

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

巾木

壁

天井

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

廻縁 塩ビ　既設のまま

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表

モルタル金コテ下地　既設のまま

半硬質ビニル床タイルァ２．０張　撤去
床

既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

半硬質ビニル床タイルァ２．０張

ＥＰ塗　既設のまま

ＰＢァ９．５張　既設のまま

【福祉団体室】

ビニルクロス張　撤去

既設ＰＢ面：下地処理の上

ビニルクロス張（ＡＡ級）

備考

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

Ｘ８ Ｙ８ Ｙ７ Ｘ８ Ｙ８Ｙ７

Ｙ８ Ｙ７ Ｙ８Ｙ７

Ｘ７ Ｙ８ Ｙ７ Ｘ７ Ｙ８Ｙ７

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/50

A3:1/70.5

R7/03/17

A061
展開図№２０（展示室・ボランティア室・福祉団体室）

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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ＦＦ

ＣＢ

ＣＢ ＣＢ

ＣＢ

ＯＰＥＮ

●アコーディオンカーテン

●壁ＥＸＰ・Ｊ

●床ＥＸＰ・Ｊ

傾斜カガミ：取外シ・再取付

●棚：メラミン化粧合板フラッシュ

●アコーディオンカーテン

●ピクチャーレール

●木製カウンター

ＣＢ

アルミドア：撤去・新設

●壁ＥＸＰ・Ｊ

塩ビ製コーナーガード：Ｈ１０００新設

●ピクチャーレール

既設：手すりなし

新設：塩ビ製手すり

既設巾木：Ｈ＝６０　撤去
新設巾木：Ｈ＝３００

化粧カガミ：取外シ・再取付
●棚：メラミン化粧合板フラッシュ

塩ビ製コーナーガード：Ｈ１０００新設 塩ビ製コーナーガード：Ｈ１０００新設

塩ビ製コーナーガード：Ｈ１０００新設

塩ビ製コーナーガード：Ｈ１０００新設

●面台壁：メラミン化粧板張

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表

モルタル金コテ下地　既設のまま
床

既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

クッションフロアァ１．８張　撤去 発泡複層ビニル床シートァ２．８張

【食堂】

1/100休 憩 室 （ 一 般 用 ）

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

1/100

Ａ面 Ｂ面

Ｃ面

食 堂

巾木

壁

天井

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

廻縁 塩ビ　既設のまま

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表

モルタル金コテ下地　既設のまま
床

既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

クッションフロアァ１．８張　撤去 発泡複層ビニル床シートァ２．８張

ビニルクロス張　撤去 ビニルクロス張（ＡＡ級）

既設ＰＢ面：下地処理の上

ＰＢァ９．５下地　既設のまま

ビニルクロス張　既設のまま

【休憩室（一般用）】

備考

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

廻縁

巾木

壁

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

ビニルクロス張　撤去

天井

ＰＢァ９．５下地　既設のまま

岩綿吸音板ァ１２張　既設のまま

ＰＢァ９．５捨張　既設のまま

ＥＰ塗　既設のまま

繊維混入強化ＰＢァ１２．５張　既設のまま

ビニルクロス張　既設のまま

セラミック系人造木材

既設のまま

備考

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

ビニル巾木　Ｈ＝６０

ビニル巾木　Ｈ＝３００

ビニルクロス張（ＡＡ級）

既設ＰＢ面：下地処理の上

Ｄ面

Ｘ２ Ｘ２ Ｙ８Ｙ７

ＸＥ Ｘ１ Ｘ２

Ｙ８

Ｙ８

Ｙ７

Ｙ７ Ｙ６

ＸＥＸ１Ｘ２ Ｙ８Ｙ７Ｙ６

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141

R7/03/17

A062
展開図№２１（休憩室（一般用）・食堂）

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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ステンレス見切：撤去・新設

Ｆ
ＦＯＰＥＮ

床２ 床１床３

アルミドア：撤去・新設

●壁：ステンレス張　Ｗ１０００Ｈ８５０

●レンジフード

●木製枠

●付長押：Ｗ７０

床１ 床２

●付柱（桧）Ｗ１０５

床１床２ 床２ 床２ 床１

床３床２

1/100

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

厨 房

1/100多 機 能 室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

Ｃ面

床２

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表 【多機能室】

化学タタミァ５５敷　撤去

耐水合板ァ５．５捨張　既設のまま  

ネダフォームァ５０　既設のまま  
化学タタミァ５５敷床１

縁甲板ァ１５張　合板ァ１２捨張　既設のまま

ネダフォームァ５０　既設のまま  

床３
モルタル金コテ下地　既設のまま

半硬質ビニル床タイルァ２．０張　撤去 半硬質ビニル床タイルァ２．０張

既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

壁
ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

廻縁

天井 和室天井化粧ＰＢァ９張　既設のまま  

４０×４３

杉柾　集成材　既設のまま

＜前室＞

【厨房】

水性硬質ウレタン系塗床材ァ６（防滑）

水性硬質ウレタン系塗床材ァ４

モルタル金コテ押エ

モルタル金コテ押エ
巾木

壁

天井

廻縁

部位

仕上表

床
モルタル木コテ　既設のまま

磁器質１００角タイル張　撤去

磁器質１００角タイル張　撤去

ＶＰ塗　既設のまま 化粧ケイカル板ァ６　目スカシ張

敷目板（不燃）

ＶＰ塗　既設のまま

大平板ァ５（石綿含有※）　既設のまま

大平板ァ６（石綿含有※）（アルミジョイナー付）既設のまま

アルミ　既設のまま

既設仕上 改修仕上

（石綿含有※）は内部仕上表№４＜特記事項＞参照のこと

壁改修範囲を示す備考

ビニルクロス張　既設のまま

書き入れ文字●は既設のままを示す備考

書き入れ文字●は既設のままを示す

Ｘ１ Ｙ６ Ｘ１ Ｙ６

Ｙ６ Ｙ７ Ｙ６Ｙ７Ｘ３ Ｘ３

Ｘ３

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141

R7/03/17

A063
展開図№２２（厨房・多機能室）

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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ＣＢ：クロス張　撤去・新設 ＣＢ：クロス張　撤去・新設

ＣＢ ＣＢ

●ピクチャーレール ●ピクチャーレール

●コーナーガード：Ｈ＝２０００

●手動収納式ステージ

●可動パーテーション

ＣＢ ＣＢＣＢ

●可動パーテーション

ＣＢ

●可動パーテーション収納

●可動パーテーション収納

1/100

Ａ面

機能回復訓練室・日常動作訓練室

Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

1/100

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表 【機能回復訓練室・日常動作訓練室】

モルタル金コテ下地　既設のまま
床

壁
ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

廻縁

天井

巾木 ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ＰＢァ９．５張　既設のまま  
ＥＰ塗　既設のまま  

塩ビ　既設のまま

Ｃ面 Ｄ面

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表

モルタル金コテ下地　既設のまま
床

既設モルタル下地

壁
ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

ビニルクロス張　撤去 ビニルクロス張（ＡＡ級）

既設ＰＢ面：下地処理の上

廻縁

天井

巾木

Ａ面 Ｂ面

【多目的ホール】

ＰＢァ９．５捨張　既設のまま

岩綿吸音板ァ１２張（リブ）　既設のまま

セラミック系人造木材　既設のまま

多 目 的 ホ ー ル

堅木ＯＳＣＬ　Ｈ＝１００　既設のまま

クッションフロア張　撤去

既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

発泡複層ビニル床シートァ２．８張

ＥＰ塗　既設のまま

下地調整ＲＢ種の上

ＥＰ塗

備考

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

備考

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

タイルカーペットァ６．５張　撤去 タイルカーペットァ６．５張

下地調整ＲＢ種の上

ＥＰ塗

Ｘ３ Ｙ４ Ｙ３ Ｘ３ Ｙ４Ｙ３

Ｘ１ Ｙ１ Ｙ２ Ｙ３

Ｘ１ Ｙ１Ｙ２Ｙ３

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141

R7/03/17

　　　　　　　多目的ホール）
A064展開図№２３（機能回復訓練室・日常動作訓練室

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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ＣＢ ＣＢ ＣＢ ＣＢ ＣＢ ＣＢ

ＣＢ

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

1/100研 修 室

1/100

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表 【研修室】

モルタル金コテ下地　既設のまま 既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

巾木

壁

天井

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ビニルクロス張　撤去

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま 既設ＰＢ面：下地処理の上

ビニルクロス張（ＡＡ級）

ＰＢァ９．５捨張　　既設のまま

廻縁 塩ビ　既設のまま

床
半硬質ビニル床タイルァ２．０張　撤去 半硬質ビニル床タイルァ２．０張

岩綿吸音板ァ１２張（リブ）　既設のまま

相 談 室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

Ｄ面

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表

モルタル金コテ下地　既設のまま 既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

巾木

壁

天井

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ビニルクロス張　撤去

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま 既設ＰＢ面：下地処理の上

ビニルクロス張（ＡＡ級）

ＰＢァ９．５捨張　　既設のまま

廻縁 塩ビ　既設のまま

床
半硬質ビニル床タイルァ２．０張　撤去 半硬質ビニル床タイルァ２．０張

【相談室】

備考

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

備考

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

岩綿吸音板ァ１２張　既設のまま

Ｘ８ Ｘ９ Ｙ１Ｙ２ Ｘ８Ｘ９ Ｙ１ Ｙ２

Ｘ８ Ｘ９ Ｙ２ Ｘ８Ｘ９

Ｙ２

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141

R7/03/17

A065
展開図№２４（研修室・相談室）

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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設備スペース
Ｆ Ｆ

ＣＢ

天
井
材

壁材

ＯＰＥＮ

行事白板：１２００×９００

取外シ・再取付

ＣＢＣＢＣＢ

●木製カウンター ●ミニキッチン：Ｗ１２００Ｈ１９００

取外シ・再取付

行事白板：６００×９００

壁材

天
井
材

行事白板：１２００×９００

取外シ・再取付

●ピクチャーレール

床１床２ 床１ 床２

床２床１

床見切：ＳＵＳ製　撤去・新設

床見切：ＳＵＳ製Ｗ４０　撤去・新設

Ｂ面

1/100事 務 室 （ 保 健 セ ン タ ー ）

Ａ面

巾木

壁

天井

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ビニルクロス張　撤去

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま 既設ＰＢ面：下地処理の上

ビニルクロス張（ＡＡ級）

廻縁 塩ビ　既設のまま

岩綿吸音板ァ１２張　既設のまま

ＰＢァ９．５捨張　　既設のまま

1/100健 康 相 談 室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

Ｄ面

Ｃ面 Ｄ面

備考

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表 【健康相談室】

モルタル金コテ下地　既設のまま

半硬質ビニル床タイルァ２．０張　撤去

既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

半硬質ビニル床タイルァ２．０張
床１

巾木

壁

天井

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ビニルクロス張　撤去

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま 既設ＰＢ面：下地処理の上

ビニルクロス張（ＡＡ級）

廻縁 塩ビ　既設のまま

岩綿吸音板ァ１２張　既設のまま

ＰＢァ９．５捨張　　既設のまま

モルタル金コテ下地　既設のまま

床２ 半硬質ビニル床タイルァ２．０張　撤去

タイルカーペット張　撤去

既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

タイルカーペットァ６．０張

備考

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表 【事務室（保健センター）】

ビニル床タイルァ２．０張　撤去

フリーアクセスフロアＨ７０　既設のまま

ビニル床タイルァ２．０張　撤去

モルタル金コテ下地　既設のまま 既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

床１

床２
複層ビニル床タイルァ２．０張

帯電防止ビニル床タイルァ２．０張

Ｘ８ Ｘ９ Ｙ４ Ｙ３

Ｙ１Ｙ２

Ｙ１ Ｙ２

Ｘ８Ｘ９ Ｙ４Ｙ３

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141

R7/03/17

A066
展開図№２５（事務室（保健センター）・健康相談室）

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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0
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0
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0
0

9
.
5
+
1
2
.
5

9
.
5
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1
2
.
5

9
.
5
+
1
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.
5

7,2007,200

有効開口：1,100以上

ＬＳＨＤ：撤去

ＬＳＨＤ：撤去

※　　　　表記は既設のままを示す

１
１

４
条

区
画

ＬＳＨＤ：新設

ＬＳＨＤ：新設

壁：ＰＢァ９．５＋１２．５（両面）　新設

　　ＬＧＳァ１００　新設

　
　

Ｌ
Ｇ

Ｓ
ァ

１
０

０
　

新
設

ＧＷ：ァ１００

１
１

４
条

区
画

　
　

Ｌ
Ｇ

Ｓ
ァ

１
０

０
　

撤
去

壁
：

Ｐ
Ｂ

ァ
９

．
５

＋
１

２
．

５
（

両
面

）
　

撤
去

ＬＳＨＤ：撤去

※　　　　表記は既設のままを示す

壁：ＰＢァ９．５＋１２．５（両面）　撤去

　　ＬＧＳァ１００　撤去

壁：ＰＢァ９．５

壁
：

強
化

Ｐ
Ｂ

ァ
１

２
．

５
＋

９
．

５
（

両
面

）
　

新
設

1/100検 診 室 Ａ

Ａ面

＜改修前＞

Ａ面

＜改修後＞

Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表

巾木

壁

天井

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

廻縁 塩ビ　既設のまま

床
モルタル金コテ下地　既設のまま

半硬質ビニル床タイルァ２．０張　撤去

既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

半硬質ビニル床タイルァ２．０張

【検診室Ａ】

ＥＰ塗　既設のまま ＥＰ塗

下地調整ＲＢ種の上

ＰＢァ９．５張　既設のまま

ＥＰ塗　既設のまま

備考

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

検 診 室 Ａ

改修前 改修後

検診室Ａ 廊下

1/50平 面 詳 細 図

検診室Ａ 廊下

改修前 改修後

1/50断 面 詳 細 図

1/50

Ｘ６ Ｘ６ Ｙ１Ｙ２ Ｙ１ Ｙ２Ｘ６

Ｙ２

Ｘ６

Ｙ２

Ｘ６

Ｙ２Ｙ２

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100、50

A3:1/141、70.5

R7/03/17

A067
展開図№２６（検診室Ａ）

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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ＦＦＦＦＦ

ＣＢ

床２床２

ＣＢ ＣＢ ＣＢ ＣＢ

壁１

壁１・天井１壁２・天井２ 壁１・天井１ 壁２・天井２

天井：既設のまま

壁
：

塗
替

Ｆ Ｆ Ｆ

壁２

ＣＢ ＣＢ ＣＢ ＣＢ

壁１・天井１ 壁２・天井２

●流し台 ●流し台

●可動パーテーション

ハッチ部分：ステンレスァ１．０張 手洗い・手すり（機械設備工事）

床１

●下足入

天井：既設のまま

壁
：

張
替

床１

ステンレス床見切：Ｗ２０　撤去・新設

ポストフォーム面台

ハッチ部分：ステンレスＨＬァ１．０張　新設

1/100

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

プ レ イ ル ー ム

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表

モルタル金コテ下地　既設のまま

【プレイルーム】

巾木

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

天井

廻縁 塩ビ　既設のまま

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

壁

腰壁

モルタル金コテ下地　既設のまま

半硬質ビニル床タイルァ２．０張　撤去

既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

半硬質ビニル床タイルァ２．０張

床１

床２

ビニル巾木　Ｈ＝６０　既設のまま

ビニルクロス張　撤去

衝突防止マット張　Ｈ＝１０００　既設のまま

ビニルクロス張（ＡＡ級）

既設ＰＢ面：下地処理の上

岩綿吸音板ァ１２張　既設のまま

ＰＢァ９．５捨張　既設のまま

1/100

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

検 診 室 Ｂ ・ 乳 児 相 談 室

Ｄ面

＜改修前＞

Ｃ面

＜改修後＞

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表

巾木 ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

床
モルタル金コテ下地　既設のまま

半硬質ビニル床タイルァ２．０張　撤去

既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

半硬質ビニル床タイルァ２．０張

ＥＰ塗　既設のまま ＥＰ塗

下地調整ＲＢ種の上

【検診室Ｂ・乳児相談室】

ＰＢァ９．５張　既設のまま

ＥＰ塗　既設のまま

壁１

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま
壁２

ビニルクロス張　撤去 ビニルクロス張（ＡＡ級）

既設ＰＢ面：下地処理の上

廻縁 塩ビ　既設のまま

天井１

天井２
岩綿吸音板ァ１２張　既設のまま

ＰＢァ９．５捨張　既設のまま

備考

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

タイルカーペットァ６．５張　撤去
タイルカーペットァ６．５張

備考

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す
Ｘ４ Ｙ１Ｙ２ Ｘ４ Ｙ１ Ｙ２

Ｘ４ Ｘ５ Ｙ１Ｙ２ Ｘ４Ｘ５

Ｙ１ Ｙ２

Ｘ４Ｘ５

Ｄ
１０ｆ

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100、20

A3:1/141、28.2

R7/03/17

A068
展開図№２７（検診室Ｂ・乳児相談室・プレイルーム）

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図



※壁付き手すり

手すり：塩ビ製
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43,500

4,100 7,900 7,900 7,900 7,900 7,800

2
,
9
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900 3,100 100 36,500 2,900

教示ミラー：２１００×８００×５０　撤去
天井：既設のまま

Ｆ Ｆ

掲示板：９００×１２００ ホワイトボード：１８００×１２００

取外シ・再取付 取外シ・再取付
●食器棚：Ｗ８１００Ｈ２３００Ｄ５５０

ＣＢ

ＯＰＥＮＯＰＥＮ

●屋内消火栓

●手すり：塩ビ製

●壁付キックガード：塩ビ製

▲室名札：２００角

●屋内消火栓●屋内消火栓

▲室名札：１５０×５０

▲掲示板：２７００×１２００

※キックガード

壁：※ＰＢァ１２．５＋９．５

　　※ＬＧＳ下地

ＯＰＥＮＯＰＥＮ

●屋内消火栓●屋内消火栓●屋内消火栓

▲室名札：１５０×５０

防火シャッター：危害防止装置取付

▲掲示板：２７００×１２００ ▲掲示板：２７００×１２００

▲室名札：２００角 ※室名札：２００角

室名札：２００角 室名札：２００角

壁付キックガード：塩ビ製

　　ＬＧＳ下地

壁：強化ＰＢァ１２．５＋ＰＢァ９．５（両面）

▲掲示板：２７００×１２００

※室名札：２００角

壁
：

張
替

洗濯機パン：９００×６４０　脱着（機械設備工事）

室名札：２００角

　　　　アルミ製

1/100栄 養 指 導 室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表

巾木

壁

天井

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

廻縁 塩ビ　既設のまま

床
モルタル金コテ下地　既設のまま 既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

ビニル床シートァ２．０張　撤去 ビニル床シートァ２．０張

ビニルクロス張　撤去

既設ＰＢ面：下地処理の上

無機質クロス張（不燃）

ＰＢァ１２．５捨張　既設のまま

岩綿吸音板ァ１２張　既設のまま

【栄養指導室】

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す備考

調理台詳細は別図参照

1/100廊 下 （ Ｙ ７ 通 ） 改修前

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

書き入れ文字▲は取外シ・再取付を示す

Ａ面

部位

巾木 ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

床
モルタル金コテ下地　既設のまま 既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

複層ビニル床タイルァ２．０張　撤去 複層ビニル床タイルァ２．０張

多彩模様塗材　既設のまま

下地調整ＲＢ種の上

ＥＰ塗

仕上表 【廊下】

天井

廻縁 塩ビ　既設のまま

ＰＢァ９．５捨張　既設のまま

岩綿吸音板ァ１２張（リブ）　既設のまま

壁
多彩模様塗材　撤去

ＰＢァ１２．５＋９．５張　ＬＧＳ下地　撤去

ＥＰ塗

強化ＰＢァ１２．５＋９．５下地（両面）　ＬＧＳ下地

改修仕上既設仕上

掲示板の移設場所については監督職員と協議の上決定すること。

壁撤去範囲を示す

備考

改修後

Ｘ１ Ｘ２ Ｙ４ Ｘ１Ｘ２ Ｙ４

Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７

Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141

R7/03/17

A069
展開図№２８（栄養指導室・廊下（Ｙ７通））

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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2,315 2,500 2,285

Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ ＦＦ

●特殊塩ビフィルム張

壁

ＯＰＥＮＯＰＥＮＯＰＥＮ ＦＦ

ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ

天井１

●化粧梁型

天井２

●壁付キックガード：塩ビ製●木製カウンター

▲室名札：２００角

●屋内消火栓●屋内消火栓

▲掲示板：１８００×１２００ ▲掲示板：１５００×９００

●手すり：塩ビ製

▲室名札：２００角

●屋内消火栓

▲室名札：２００角

●屋内消火栓 ●屋内消火栓

防火シャッター：危害防止装置取付

防火シャッター：危害防止装置取付

改修後詳細は、Ａ６７図参照

壁撤去影響部分手すり・キックガード：撤去・新設

●ステンレス張Ｗ１８５

1/100廊 下 （ Ｘ ８ 通 ）

Ｂ面

1/100廊 下 （ Ｙ ２ 通 ）

Ｃ面

1/100廊下（Ｘ２通＋２０００）

Ｄ面

部位 既設仕上 改修仕上

巾木

壁

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

床
モルタル金コテ下地　既設のまま 既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

複層ビニル床タイルァ２．０張　撤去 複層ビニル床タイルァ２．０張

下地調整ＲＢ種の上

ＥＰ塗

ＰＢァ９．５捨張　既設のまま

岩綿吸音板ァ１２張（リブ）　既設のまま

天井２

天井１

下地調整ＲＢ種の上

ＥＰ塗

ＰＢァ９．５張　既設のまま

多彩模様塗材　既設のまま

多彩模様塗材　既設のまま

部位 既設仕上 改修仕上

【廊下】仕上表

廻縁 塩ビ　既設のまま

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

書き入れ文字▲は取外シ・再取付を示す

壁撤去範囲を示す

備考

Ｙ７ Ｙ６ Ｙ５ Ｙ４ Ｙ３ Ｙ２

Ｘ７ Ｘ６ Ｘ５ Ｘ４ Ｘ３ Ｘ２

Ｙ２ Ｙ３ Ｙ４ Ｙ５ Ｙ６ Ｙ７

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141

R7/03/17

A070
展開図№２９（廊下）

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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防火シャッター

ＯＰＥＮ

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＯＰＥＮ

ＯＰＥＮ

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ ＦＦ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＦＦＦＦＦ

ＦＦＦＦＦ Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＯＰＥＮ

ＯＰＥＮ

Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ ＦＦ Ｆ Ｆ Ｆ

ＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦ

Ｆ Ｆ

Ｆ

ＯＰＥＮ

▲掲示板：Ｗ１０５０Ｈ７５０　３か所

防火シャッター：危害防止装置取付

1/100

1/100

1/100

廊下（Ｙ７通－２９６０）

Ｃ面

Ｄ面

廊下（Ｘ８通－２９６０）

廊下（Ｙ２通＋２９６０）

Ｄ面

部位 既設仕上 改修仕上

巾木

壁

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

床
モルタル金コテ下地　既設のまま 既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

複層ビニル床タイルァ２．０張　撤去 複層ビニル床タイルァ２．０張

下地調整ＲＢ種の上

ＥＰ塗

ＰＢァ９．５捨張　既設のまま

岩綿吸音板ァ１２張（リブ）　既設のまま

天井２

天井１

下地調整ＲＢ種の上

ＥＰ塗

ＰＢァ９．５張　既設のまま

多彩模様塗材　既設のまま

多彩模様塗材　既設のまま

部位 既設仕上 改修仕上

【廊下】仕上表

廻縁 塩ビ　既設のまま

書き入れ文字●は既設のままを示す

備考

壁改修範囲を示す

書き入れ文字▲は取外シ・再取付を示す

Ｘ３Ｘ４Ｘ５Ｘ６Ｘ７

Ｙ７Ｙ６Ｙ５Ｙ４Ｙ３

Ｘ７Ｘ６Ｘ５Ｘ４Ｘ３Ｘ２

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141

R7/03/17

A071
展開図№３０（廊下）

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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防火シャッター

ＯＰＥＮＯＰＥＮ ＯＰＥＮ

ＯＰＥＮ

Ｆ ＦＦ Ｆ

ＯＰＥＮ

ＦＦ

Ｆ

Ｆ Ｆ
Ｆ

Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＯＰＥＮ

Ｆ

ＦＦ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＯＰＥＮ

ＦＦ

特殊塩ビフィルム張：張替

壁

●特殊塩ビフィルム張 ●特殊塩ビフィルム張

ＯＰＥＮ

▲室名札：１５０×５０

●屋内消火栓

▲室名札：４５０×１５０ ▲室名札：４５０×１５０

●木製カウンター ●木製カウンター

▲総合案内板：Ｗ９８０Ｈ８６０

▲掲示板：Ｗ１８００Ｈ１２００

Ｆ Ｆ

1/100

Ｂ面

廊 下 （ Ｘ ３ 通 ）

1/100ホ ー ル （ ２ ）

Ｂ面Ａ面 Ｃ面

1/100

Ａ面

エントランスホール・風除室

Ｃ面 Ｄ面

部位 既設仕上 改修仕上

巾木

壁
ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

床

下地調整ＲＢ種の上

ＥＰ塗

ＰＢァ９．５捨張　既設のまま

岩綿吸音板ァ１２張（リブ）　既設のまま

多彩模様塗材　既設のまま

天井

モルタル木コテ下地　既設のまま

磁器質１５０角タイル張　既設のまま

磁器質１５０角タイル張　既設のまま

部位 既設仕上 改修仕上

廻縁 塩ビ　既設のまま

書き入れ文字●は既設のままを示す

備考 書き入れ文字▲は取外シ・再取付を示す

壁改修範囲を示す

仕上表 【風除室】
※ホール・エントランスホール

　仕上げは廊下同仕様とする。

Ｙ２Ｙ３Ｙ４Ｙ５Ｙ６Ｙ７

Ｘ２ Ｘ３ Ｙ５ Ｙ４ Ｘ２Ｘ３

Ｘ８ Ｘ９ Ｘ８Ｘ９ Ｙ４ Ｙ５

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141

R7/03/17

A072
展開図№３１（廊下）

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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※脱衣室（男）も同仕様とする。

※脱衣室（男）も同仕様とする。

▲壁かけＡＣ（機械設備工事） ▲カガミ

●脱衣棚：Ｗ１９２５Ｈ１１７５Ｄ４５０

▲パネルヒーター（機械設備工事）

●ステンレス手すり：Ｈ１２００

▲パネルヒーター（機械設備工事）

●ステンレス手すり

●手洗いカウンター

※前室（男）も同仕様とする。

●下足入：Ｗ１４０５Ｈ１５８５Ｄ３００

●ニッチ：Ｗ８４０Ｈ８００Ｄ３００

ＯＰＥＮ

床１床２ 床１床２

床見切：ステンレスＷ４０　撤去・新設

1/100

Ａ面

脱 衣 室 （ 女 ）

1/100ト イ レ （ 女 ）

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

1/100前 室 （ 女 ）

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表

巾木

壁

床

廻縁

天井

【脱衣室（女）】

モルタル金コテ下地　既設のまま 既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

クッションフロアァ１．８張　撤去 発泡複層ビニル床シートァ２．８張

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

塩ビ　既設のまま

ビニルクロス張　撤去

既設ＰＢ面：下地処理の上

ビニルクロス張（ＡＡ級）

ＰＢァ９．５下地　既設のまま

ビニルクロス張　既設のまま

書き入れ文字●は既設のままを示す

備考

壁改修範囲を示す

書き入れ文字▲は取外シ・再取付を示す

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表

巾木

壁

床

廻縁

天井

モルタル金コテ下地　既設のまま 既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

クッションフロアァ１．８張　撤去

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

塩ビ　既設のまま

ビニルクロス張　撤去

既設ＰＢ面：下地処理の上

ビニルクロス張　既設のまま

【トイレ（女）】

ビニル床シートァ２．０張（防滑・抗菌）

無機質クロス張（不燃）

ＰＢァ１２．５下地　既設のまま

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

備考

巾木

壁

廻縁

天井

モルタル金コテ下地　既設のまま 既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

発泡複層ビニル床シートァ２．８張

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

塩ビ　既設のまま

ビニルクロス張　撤去

既設ＰＢ面：下地処理の上

ＰＢァ９．５下地　既設のまま

ビニルクロス張　既設のまま

無機質クロス張（不燃）

書き入れ文字●は既設のままを示す

壁改修範囲を示す

備考

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表 【前室（女）】

モルタル金コテ下地　既設のまま 既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

複層ビニル床タイルァ２．０張　撤去
床１

床２
クッションフロアァ１．８張　撤去

複層ビニル床タイルァ２．０張

ＸＣ

ＸＣ ＹＢ ＸＣ ＹＢ

ＹＢ ＸＣ ＹＢ

ＸＣ ＸＣ

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141

R7/03/17

A073
展開図№３２（浴室棟　脱衣室（女）トイレ（女）、前室（女））

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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ＯＰＥＮ
ＯＰＥＮ

ＯＰＥＮ

●屋内消火栓

●ピクチャーレール

▲室名札：２０５角

●手すり：塩ビ製

手すり：塩ビ製　新設

壁付キックガード：塩ビ製　新設

手すり：塩ビ製　新設

壁付キックガード：塩ビ製　新設 壁付キックガード：塩ビ製　新設 壁付キックガード：塩ビ製　新設

1/100

Ａ面 Ｃ面Ｂ面 Ｄ面

Ｅ
Ｘ

Ｐ
・

Ｊ

Ｅ
Ｘ

Ｐ
・

Ｊ

渡 り 廊 下

部位 既設仕上 改修仕上

仕上表

巾木

壁

床

廻縁

天井

モルタル金コテ下地　既設のまま 既設モルタル下地　カチオン系下地調整塗

ビニル巾木　Ｈ＝６０　撤去 ビニル巾木　Ｈ＝６０

ＰＢァ１２．５＋９．５張　既設のまま

塩ビ　既設のまま

ビニルクロス張　撤去

既設ＰＢ面：下地処理の上

ビニルクロス張　既設のまま

ＰＢァ１２．５下地　既設のまま

【廊下】

ビニルクロス張（ＡＡ級）

複層ビニル床タイルァ２．０張　撤去 発泡複層ビニル床シートァ２．８張

書き入れ文字●は既設のままを示す

書き入れ文字▲は取外シ・再取付を示す

壁改修範囲を示す

点線手すりは既設のまま　実線手すりは新設とする

備考

ＸＣ

ＸＤ

ＸＥ ＹＢ ＸＣ

ＸＤ

ＸＥ ＹＢ

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141

R7/03/17

A074
展開図№３３（廊下）

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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防火ＳＳ

防
火

Ｓ
Ｓ

防
火

Ｓ
Ｓ

Ｕ Ｃ
Ｂ

Ｃ
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Ｃ
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Ｃ
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ＣＢＣＢＣＢＣＢＣＢＣＢＣＢ
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Ｃ
Ｂ

ＣＢ

Ｃ
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Ｃ
Ｂ

Ｃ
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Ｃ
Ｂ

Ｃ
Ｂ

Ｃ
Ｂ

Ｃ
Ｂ

ＣＢ ＣＢ ＣＢ

Ｃ
Ｂ

Ｃ
Ｂ

Ｃ
Ｂ

ＣＢＣＢＣＢＣＢＣＢＣＢＣＢＣＢＣＢ

Ｃ
Ｂ

Ｃ
Ｂ

ＣＢ

車寄せ

●トップライト

※ＥＸＰ・Ｊ

北

食堂

休憩室 機械室 作業室 福祉団体室 ボランティア室 介護相談室

湯沸室

更衣室（女）

更衣室（男）

ホール（１）

事務室

（福祉センター）

事務室

（保健センター）

相談室資料室

廊下

待合ホール
相談室

研修室プレイルーム 乳児相談室 検診室Ｂ 検診室Ａ 健康相談室 検査室

機械室（２）

倉庫

休憩室

廊下

多目的ホール

倉庫

ホール（２）

栄養指導室

倉庫

浴室（女）

浴室（男）

脱衣室
前室

脱衣室

トイレ

機械室

廊下

屋上メンテ用階段

特

廊下

特

便所１（男）

便所１（女）

車いす対応便所１

車いす対応便所２

便所２（男）

便所２（女）

車いす対応便所３

控室

浴室（女） 浴室（男）

特別浴槽

脱衣室（女） 脱衣室（男）
脱衣室（特別浴槽） 洗濯室

Ｅ
Ｘ

Ｐ
・

Ｊ

Ｅ
Ｘ

Ｐ
・

Ｊ

（一般用）

多機能室

機能回復訓練室

日常動作訓練室

展示室

Ｅ
Ｘ

Ｐ
・

Ｊ

Ｅ
Ｘ

Ｐ
・

Ｊ

浴室棟

改修前

中庭

風除室

※梁型：特殊塩ビフィルム張

●ＰＢァ９．５下地

1/200天 井 伏 図

柱芯を示す

壁芯を示す

既設のままを示す

凡 例

天井：塗装改修範囲

　　　を示す

天井：仕上撤去範囲を示す

天井：仕上・下地共

　　　撤去範囲を示す

※ 解体撤去を示す

● 既設のままを示す

エントランスホール

厨房

特

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

ＹＢ

ＹＡ

ＸＢ ＸＣ ＸＤ Ｘ１ＸＡ

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ６

Ｙ７

Ｙ８

ＸＥ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

ＣＣ

Ｃ

Ｃ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｅ

Ｅ

ＯＣ１

ＯＣ１

ＯＣ１

ＯＣ１

ＯＣ１

ＯＣ１

ＯＣ１

ＯＣ１

ＯＣ１

ＯＣ１

ＯＣ２

ＯＣ１

Ｃ１

Ｃ２

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ＸＡ Ｘ１０

Ａ ※軒樋：塩ビ製角型（前高型）１５０

Ｂ

Ｃ

●下端水切：アルミ製Ｗ１４０

●下端見切

Ｄ
●合成樹脂エマルジョン系複層塗材（コテ仕上）

●下地：モルタル下地板ァ１２の上モルタル金コテ押エァ１５

Ｃ３

Ｃ３

Ｃ３

Ｃ３

Ｃ３

Ｃ６

Ｃ６

ＯＣ１

ＯＣ１

ＯＣ１

Ｄ

Ｄ

Ｃ３ａ

Ｃ３ａ

Ｃ３ａ

Ｃ２ａ

Ｃ４

Ｃ５Ｃ５

Ｃ５Ｃ５

Ｃ２ａ

Ｅ

●ＶＰ塗

●大平板ァ５張（石綿含有）
Ｃ３

※ＶＰ塗　大平板ァ５張（石綿含有）

※大平板ァ５張（石綿含有）※ＬＧＳ下地

※浴室用天井板張

※ＬＧＳ下地
Ｃ４

Ｃ１

Ｃ２
●岩綿吸音板ァ１２張（リブ）

●ＰＢァ９．５捨張

●多彩模様塗材

●ＰＢァ９．５下地

※岩綿吸音板ァ１２張（リブ）

※ＰＢァ９．５捨張　●ＬＧＳ下地
Ｃ２ａ

ＯＣ１

ＯＣ２
●軒天：アクリルリシン吹付

　　　　フレキシブルボードァ５

●軒天：アクリルリシン吹付

※下地：アスファルトルーフィング１７㎏　ラスシートの上

※合成樹脂エマルジョン系複層塗材（コテ仕上）

曲面上裏

※　　　モルタル金コテ押エァ１５　●ＬＧＳ下地

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

ＥＥ

Ｃ６
●ＥＰ塗

●ＰＢァ９．５張

Ｃ５
※ＬＧＳ下地

※ビニルクロス張　※ＰＢァ１２．５下地

Ｃ３ａ

Ｃ４ａ
●浴室用天井板張

●ＬＧＳ下地

Ｃ４ａ

Ｃ２ａ

Ｃ２ａ

Ｃ２ａ

ＯＣ１

Ｅ

　　　　太平板ァ５（石綿含有）

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 改修前
(原図:A2)

A2:1/200

A3:1/282
天井伏図

R7/03/17

A075

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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Ｃ
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Ｃ
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ＣＢ

車寄せ

●トップライト

吊カーテンレール

壁塗装影響部分：取外シ・再取付

壁塗装影響部分：取外シ・再取付

ＥＸＰ・J：アルミ製

北

食堂

休憩室 機械室 作業室 福祉団体室 ボランティア室 介護相談室

湯沸室

更衣室（女）

更衣室（男）

ホール（１）

事務室

（福祉センター）

事務室

（保健センター）

相談室資料室

廊下

待合ホール
相談室

研修室プレイルーム 乳児相談室 検診室Ｂ 検診室Ａ 健康相談室 検査室

機械室（２）

倉庫

休憩室

廊下

多目的ホール

倉庫

ホール（２）

栄養指導室

倉庫

浴室（女）

浴室（男）

脱衣室
前室

脱衣室

トイレ

機械室

廊下

屋上メンテ用階段

特

廊下特

特

便所１（男）

便所１（女）

車いす対応便所１

車いす対応便所２

便所２（女）

車いす対応便所３

控室

脱衣室（特別浴槽） 洗濯室

Ｅ
Ｘ

Ｐ
・

Ｊ

Ｅ
Ｘ

Ｐ
・

Ｊ

（一般用）

多機能室

機能回復訓練室

日常動作訓練室

展示室

Ｅ
Ｘ

Ｐ
・

Ｊ

Ｅ
Ｘ

Ｐ
・

Ｊ

浴室棟

中庭

風除室

1/200天 井 伏 図

柱芯を示す

壁芯を示す

既設のままを示す

凡 例

天井：塗装改修範囲

　　　を示す

エントランスホール

厨房

便所２（男）

天井：仕上新設範囲を示す

天井：仕上・下地共新設範囲を示す

● 既設のままを示す

梁型：ビニルクロス張（ＡＡ級）

既設ＰＢ面：下地処理の上

倉庫２

ＵＢ脱衣室

ＵＢ

特別浴槽 特別浴槽２

脱衣室

天井点検口を示す

アルミ製　４５０角

改修後

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

ＹＢ

ＹＡ

ＸＢ ＸＣ ＸＤ Ｘ１ＸＡ

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ６

Ｙ７

Ｙ８

ＸＥ

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ＸＡ Ｘ１０

Ａ

Ｂ

Ｃ

●下端水切：アルミ製Ｗ１４０

●下端見切

軒樋：塩ビ製角型（前高型）１５０　カラー

　　　新設
Ｄ

軒天：外装薄塗材Ｅ吹付

　　　下地調整ＲＣ種

　　　水洗い

　　　（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

ＯＣ１

軒天：外装薄塗材Ｅ吹付

　　　水洗い

　　　（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

　　　下地調整ＲＢ種
ＯＣ２

Ｃ１

岩綿吸音板ァ１２張（リブ）

ＰＢァ９．５捨張　既設ＬＧＳ下地

Ｃ３

ＥＰ塗替

ＥＰ塗替

下地調整ＲＢ種の上

下地調整ＲＣ種の上

ＬＧＳ下地

化粧ＰＢァ９．５張　ＧＷァ１００敷込

ＬＧＳ下地

Ｃ２ａ

化粧ＰＢァ９．５張

Ｃ４

Ｃ５

Ａ ＯＣ１ ＤＣ Ｃ

ＯＣ１

Ｃ５Ａ

Ｄ
Ｃ５Ｃ５Ｃ５

ＯＣ１

ＯＣ１

Ｃ３ ＯＣ１

Ｃ３Ｃ
Ｄ ＯＣ１

Ａ

ＯＣ２
Ｃ３

Ｃ３

Ｃ３
Ｃ２ａ

ＯＣ１ Ｃ１
Ｃ

ＯＣ１

Ｃ
ＯＣ１

Ｂ
Ｃ１

Ａ ＯＣ１
Ｄ

ＯＣ１

Ｃ１

Ｄ

Ａ

Ｃ２ａ

ＯＣ１

Ｃ４ＯＣ１

ＯＣ１Ｃ４
ＯＣ１

Ｄ Ｃ４

Ａ
ＯＣ１

Ｄ ＯＣ１
ＯＣ１ Ａ

Ｃ

外装薄塗材Ｅ吹付

下地：フレキシブルボードァ６張　既設ＬＧＳ下地

天井点検口　４５０×４５０

Ｃ２ａ

ＯＣ１

ＯＣ１

ＯＣ１

ＯＣ１
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一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 改修後
(原図:A2)

磯部健康福祉センター「かがやき」改修工事

A2:1/200

A3:1/282
天井伏図

R7/03/17

A076

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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防
火
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防
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作業室

改修前

食堂
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湯沸室

更衣室（女）

更衣室（男）

ホール（１） エントランスホール
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事務室
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トイレ

機械室

廊下

屋上メンテ用階段

特

特

特

1/200１ 階 建 具 符 号 図

廊下
待合ホール

便所１（男）

便所１（女）

車いす対応便所１
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便所２（女）

車いす対応便所３

網

網
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網

網

網

網

網

既設建具を示す

凡 例

外部に面する建具は、

・建具周りシーリング（外部）撤去

特 新築時甲種防火戸撤去建具を示す

網
網戸撤去・新設

調
アルミサッシ開閉調整

調

浴室（女） 浴室（男）

改修建具を示す

中庭
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一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 改修前
(原図:A2)

A2:1/200

A3:1/282
１階建具符号図

R7/03/17

A077

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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湯沸室

更衣室（女）

更衣室（男）

ホール（１） エントランスホール

風除室

事務室

（福祉センター）

事務室

（保健センター）

相談室資料室

廊下

相談室

研修室プレイルーム 乳児相談室 検診室Ｂ 検診室Ａ 健康相談室 検査室

機械室（２）

倉庫
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倉庫
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浴室（女）

浴室（男）

脱衣室
前室

脱衣室

トイレ

機械室

廊下

屋上メンテ用階段

特

特

特

1/200１ 階 建 具 符 号 図
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待合ホール
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中庭

新設建具を示す

凡 例
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改修後
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一級建築士
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前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 改修後
(原図:A2)

A2:1/200

A3:1/282
１階建具符号図

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事

A078

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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作業室 福祉団体室 ボランティア室

1/200上 部 建 具 符 号 図

既設建具を示す

オペレーター調整建具を示す

撤去建具を示す（三方枠残す） 特

撤去建具を示す

網
網戸撤去・新設

新築時甲種防火戸

外部に面する建具は、

・建具周りシーリング（外部）撤去

凡 例
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前野 将輝
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前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/200

A3:1/282
上部建具符号図

R7/03/17

A079

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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姿 図
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姿 図
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姿 図

トイレブース

４０

便所１（女）

１ トイレブース

４０

１

４０

１トイレブース

便所２（男）便所２（男）

１トイレブース １トイレブース トイレブース

建 具 表 № １ ＜ 撤 去 ＞

４０

便所２（女）

４０

便所２（女）

４０

脱衣室（男）・（女）

１トイレブース

４０

便所１（男）

トイレブース

４０

便所１（男）

１ トイレブース

４０

１

便所１（女）

片引キスチールハンガードア

フロートァ５１６２

１

車いす対応便所３

１片開キアルミドア

７０ 強化型ァ４

厨房

アルミガラリ ５

７０

装飾棟

アルミガラリ １

７０

装飾棟

片引キスチールハンガードア

フロートァ５１６２

１

７０

装飾棟

アルミ枠

※枠共撤去 ※枠共撤去

片引キアルミドア

７０ 強化型ァ４

浴室（男）、浴室（女）

２ ５

２

便所２（男）（女）、検診室Ａ、脱衣室（男）・（女）

４０

脱衣室（男）・（女）

２木製片開キフラッシュドア

一般ＦＬ

一般ＦＬ

一般ＦＬ

一般ＦＬ

食堂ＦＬ

仕
上

面

ＴＢ
４

ＴＢ
５

ＴＢ
６

ＴＢ
６ａ

ＴＢ
７

ＴＢ
８

ＴＢ
１

ＴＢ
２

ＴＢ
３

ＨＤ
１ａ

ＡＤ
６

ＡＷ
２６

ＡＷ
２６ａ

ＨＤ
１

ＡＷ
２７

ＡＤ
５

ＷＤ
３

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141
建具表№１＜撤去＞

R7/03/17

A080

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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9
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1
,
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3
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1,800 70
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1,500

2
,
1
0
0

3
0
0

1
,
8
0
0

6501ｂ＝1,220

Ｆ

縦軸回転アルミサッシ

見 込 　 硝 子 ７０

符 号 名 称 数 量

1/100

１
ランマ内倒シ付両袖ＦＩＸ付

両開キアルミドア

室 名 廊下（休憩室横）

金 物

ランマ：フロートァ５

ドア・ＦＩＸ：強化ァ５

手動オペレーター装置

７０

１

手動オペレーター装置

ランマ内倒シ付片開キアルミドア

厨房

網入り型ァ６．８

１

７０
ランマ：フロートァ５

手動オペレーター装置

１ランマ内倒シ付両開キアルミドア

ドア：強化ァ５
７０

ランマ内倒シ付両袖ＦＩＸ付

両開キアルミドア

ランマ：フロートァ５

ドア・ＦＩＸ：強化ァ５

手動オペレーター装置

廊下（西側）

姿 図

見 込 　 硝 子 ７０

符 号 名 称 数 量

室 名

金 物

姿 図

縦軸回転アルミサッシ

フロートァ５

ボランティア室、福祉団体室、介護相談室、休憩室、研修室

健康相談室、プレイルーム、乳児相談室

見 込 　 硝 子

符 号 名 称 数 量

室 名

金 物

姿 図

見 込 　 硝 子

符 号 名 称 数 量

室 名

金 物

姿 図

廊下（栄養指導室横）

建 具 表 № ２ ＜ 既 設 ＞

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：飛散防止フィルム張

２３

７０７０ フロートァ５

１

工事内容：開閉調整

　　　　　飛散防止フィルム張

調

ボランティア室 検診室Ａ、検診室Ｂ、便所１（男）、便所１（女）

工事内容：飛散防止フィルム張

７０ フロートァ５

片開キアルミサッシ

７０

片開キアルミサッシ

７０ フロートァ５

片開キアルミサッシ
網

工事内容：飛散防止フィルム張

　　　　　飛散防止フィルム張

相談室、栄養指導室 事務室（福祉センター）

工事内容：網戸撤去・新設

アコーディオン網戸

４ ２

７０

片開キアルミサッシ

アコーディオン網戸

１

浴室（男）

強化型ァ４

４

型ァ６

相談室、更衣室（女）（男）

７０

ランマ外倒シ付引違イアルミサッシ

手動オペレーター装置

展示室

１

フロートァ５ ７０

ランマ外倒シ付引違イアルミサッシ

手動オペレーター装置

作業室

1

ランマ：フロートァ５

ドア　：フロートァ６
７０

手動オペレーター装置

ランマ：フロートァ５

ドア　：フロートァ６

ランマ外倒シ付引違イアルミサッシ ４

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

多目的ホール、作業室

７０

内倒シアルミサッシ ２

型ァ４

便所２（女）

工事内容：飛散防止フィルム張

７０

手動オペレーター装置

フロートァ５

浴室（男）

ランマ外倒シ付引違イアルミサッシ １

７０

手動オペレーター装置

フロートァ５

１

栄養指導室

２連ランマ外倒シ付引違イアルミサッシ

７０

手動オペレーター装置

フロートァ５

１２連ランマ外倒シ付引違イアルミサッシ

７０

手動オペレーター装置

フロートァ５

１３連ランマ外倒シ付引違イアルミサッシ

浴室（女） 特別浴槽

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

７０

ＦＩＸアルミサッシ １

強化ァ４

洗濯室

工事内容：飛散防止フィルム張

７０

手動オペレーター装置

１３連ランマ外倒シ付引違イアルミサッシ

食堂

７０

ランマ外倒シ付引違イアルミサッシ

手動オペレーター装置

１

栄養指導室

フロートァ５
ランマ：フロートァ５

ドア　：フロートァ６

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：飛散防止フィルム張

工事内容：飛散防止フィルム張

既設建具を示す

（フィルム張又は塗装塗替）

網 調
網戸撤去・新設 アルミサッシ開閉調整

改修建具を示す

（工事内容は各建具による）

１ａ＝４

１ｂ＝２
縦軸回転アルミサッシ

１ｂ：型ァ６

１ａ：フロートァ５

相談室：目隠し仕様（３か所）

一般ＦＬ

一般ＦＬ

一般ＦＬ

一般ＦＬ

ＡＤＡＤ
３ ４

１
ＡＷ

ＡＤ
１

ＡＤ
２

ＡＷ
１ａ１

ＡＷ ＡＷ
２

ＡＷ
２ａ

ＡＷ
２

ＡＷ ＡＷ
３

ＡＷ
４

ＡＷ
５

ＡＷ
６

ＡＷ
７

ＡＷ
８

ＡＷ
８ａ

ＡＷ
９

ＡＷ
１０

ＡＷ
１１

ＡＷ
１２

２ｂ

ＡＷ
１ｂ

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141
建具表№２＜既設＞

R7/03/17

A081

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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50
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135° 135° 135° 135° 135° 135°

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ
FWG6.8

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

FWG6.8

１３　：多目的ホール

見 込 　 硝 子

符 号 名 称 数 量

1/100

室 名

金 物

姿 図

見 込 　 硝 子

符 号 名 称 数 量

室 名

金 物

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

室 名

金 物

建 具 表 № ３ ＜ 既 設 ＞

７０

ランマ外倒シ付引違イアルミサッシ

手動オペレーター装置

１

厨房

型ァ６ ７０

手動オペレーター装置

２連ランマ外倒シ付引違イアルミサッシ

１３：ランマ：フロートァ５

１３：ドア　：フロートァ６　１３ａ：強化ァ４

１３　＝２

１３ａ＝１

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

７０

手動オペレーター装置

ランマ外倒シ付引違イアルミサッシ １

強化ァ５ ７０

手動オペレーター装置

１

強化ァ５

２連ランマ外倒シ付引違イアルミサッシ

多機能室 多機能室

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

７０

１引違イアルミサッシ

休憩室

フロートァ５

工事内容：飛散防止フィルム張

１２連ランマ外倒シ付引違イアルミサッシ

７０

手動オペレーター装置

強化ァ５

日常動作訓練室

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

７０ フロートァ５

６竪辷出シアルミサッシ

事務室（福祉センター）、事務室（保健センター）

網

アコーディオン網戸

２３連ランマＦＩＸ（一部外倒し）アルミガラススクリーン（一部片引きアルミサッシ）

ランマ：フロートァ５（一部網入りァ６. ８）
７０

ドア　：強化ァ５（一部網入りァ６. ８）

手動オペレーター装置

廊下

姿 図

１

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

１３ａ：機能回復訓練室

既設建具を示す

（フィルム張又は塗装塗替）

網 調
網戸撤去・新設 アルミサッシ開閉調整

改修建具を示す

（工事内容は各建具による）

事務室（保健センター）：目隠し仕様（３か所）

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：網戸撤去・新設

一般ＦＬ

一般ＦＬ

一般ＦＬ

ＡＷ
１２ａ

ＡＷ
１３

ＡＷ
１３ａ

ＡＷ
１５

ＡＷ
１６

ＡＷ
１４

ＡＷ
１７

ＡＷ
１８

１９
ＡＷ

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141
建具表№３＜既設＞

R7/03/17

A082

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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Ｆ水切：撤去・新設 水切：撤去・新設

見 込 　 硝 子

室 名

金 物

姿 図

ランマ：フロートァ５（一部網入りァ６. ８）
７０

ドア　：強化ァ５（一部網入りァ６. ８）

手動オペレーター装置

廊下

符 号 名 称 数 量

1/100

符 号 名 称 数 量 ２４連ランマＦＩＸ（一部外倒シ）アルミガラススクリーン（一部片開キアルミサッシ）

建 具 表 № ４ ＜ 既 設 ＞

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

１

見 込 　 硝 子

室 名

金 物

姿 図

見 込 　 硝 子

室 名

金 物

７０

手動オペレーター装置

廊下

ドア　：強化ァ５（一部網入りァ６. ８）

ランマ：フロートァ５（一部網入りァ６. ８）

姿 図

符 号 名 称 数 量 １２２連ランマＦＩＸ（一部外倒シ）アルミガラススクリーン（一部両引キアルミサッシ）

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

１６連ランマ外倒シ付ＦＩＸ付引分アルミサッシ

７０

手動オペレーター装置

ランマ：フロートァ５

ドア　：強化ァ５

ホール（２）

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

２連突キ出シアルミサッシ １６ ６連突キ出シアルミサッシ

７０ 型ァ６

作業室、福祉団体室、ボランティア室、事務室（福祉）、エントランス

７０ 型ァ６

栄養指導室

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

１ ＦＩＸアルミサッシ １

工事内容：飛散防止フィルム張

７０ 網入り型ァ６．８

厨房

７０ 強化ァ5

食堂

引違イアルミサッシ １

工事内容：飛散防止フィルム張

１両開キアルミサッシ

７０ 強化ァ5

廊下

工事内容：飛散防止フィルム張

事務室（保健）、健康相談室、検診室、乳児相談室、プレイルーム

手動オペレーター装置、水切 手動オペレーター装置、水切

既設建具を示す

（フィルム張又は塗装塗替）

網 調
網戸撤去・新設 アルミサッシ開閉調整

改修建具を示す

（工事内容は各建具による）

一般ＦＬ

一般ＦＬ

一般ＦＬ

２０
ＡＷ

２１
ＡＷ

２２
ＡＷ

ＡＷ
２３

ＡＷ
２４

ＡＷ
２５

ＡＤ
１０１

ＡＤ
１０２

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141
建具表№４＜既設＞

R7/03/17

A083

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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見 込 　 硝 子

符 号 名 称 数 量

1/100

室 名

金 物

姿 図

見 込 　 硝 子

符 号 名 称 数 量

室 名

金 物

姿 図

見 込 　 硝 子

符 号 名 称 数 量

室 名

金 物

姿 図

見 込 　 硝 子

符 号 名 称 数 量

室 名

金 物

姿 図

建 具 表 № ５ ＜ 既 設 ＞

片引キアルミハンガードア ２

７０
上：強化ァ５

下：強化型ァ４

浴室（男）、浴室（女）

工事内容：飛散防止フィルム張

ランマ外倒シ付引違イアルミサッシ ２ ランマ外倒シ付引違イアルミサッシ ２ ランマ外倒シ付引違イアルミサッシ １ 引違イアルミサッシ ２

７０

手動オペレーター装置

強化ァ５

浴室（男）、浴室（女）

７０

手動オペレーター装置

脱衣室（男）、脱衣室（女）

フロートァ５　フィルム張 ７０

手動オペレーター装置

フロートァ５　

廊下

７０

手動オペレーター装置

フロートァ５　

渡り廊下、食堂

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：オペレーター調整

　　　　　飛散防止フィルム張

工事内容：飛散防止フィルム張

２連引違イアルミサッシ １

７０

手動オペレーター装置

フロートァ５　

食堂

工事内容：飛散防止フィルム張

７０

ＦＩＸアルミサッシ

フロートァ５　フィルム張

２

７０

１引違イアルミサッシ

フロートァ５

廊下

７０

１引違イアルミサッシ

機械室

７０

内倒シアルミサッシ

ＷＣ（男女）

２

強化ァ６ 強化ァ４

工事内容：飛散防止フィルム張 工事内容：飛散防止フィルム張 工事内容：飛散防止フィルム張

浴室（男）、浴室（女）

工事内容：飛散防止フィルム張替 新築時：甲種防火戸

１

廊下

スラット：スチールァ１．６

座板：ＳＵＳ・ＨＬ

上部手動式防火シャッター（煙感連動）

工事内容：危害防止装置設置

新築時：甲種防火戸

１

廊下

スラット：スチールァ１．６

座板：ＳＵＳ・ＨＬ

新築時：甲種防火戸

１

廊下

スラット：スチールァ１．６

座板：ＳＵＳ・ＨＬ

両袖ＦＩＸ付引分ステンレス自動ドア １

強化ァ８

風除室

１４０

上部手動式防火シャッター（煙感連動） 上部手動式防火シャッター（煙感連動）

工事内容：危害防止装置設置 工事内容：危害防止装置設置

工事内容：飛散防止フィルム張

両袖ＦＩＸ付引分ステンレス自動ドア １

強化ァ８

エントランスホール

１４０

工事内容：飛散防止フィルム張

親子開キスチールフラッシュドア

網入りァ６．８１９４

１２

機械室（１）、機械室（２）

片開キスチールドア

１７４

回廊

片開キスチールフラッシュドア １ 片開キスチールフラッシュドア １

機械室（１） 機械室（２）

１６４ １６４ 網入りァ６．８１９４

片開キスチールフラッシュドア

展示室

１

工事内容：塗装塗替（ＤＰ塗） 工事内容：塗装塗替（ＤＰ塗） 工事内容：塗装塗替（ＤＰ塗） 工事内容：塗装塗替（ＤＰ塗） 工事内容：塗装塗替（ＤＰ塗）

親子開キスチールフラッシュドア

網入りァ６．８

工事内容：塗装塗替（ＤＰ塗）

１

１００

浴室棟機械室

既設建具を示す

（フィルム張又は塗装塗替）

網 調
網戸撤去・新設 アルミサッシ開閉調整

改修建具を示す

（工事内容は各建具による）

一般ＦＬ

一般ＦＬ

一般ＦＬ

一般ＦＬ

ＡＤ
１０３

ＡＷ
１０１

ＡＷ
１０２ａ

ＡＷ
１０２ｂ

ＡＷ
１０３

ＡＷ
１０４

ＡＷ ＡＷ
１０５ １０６

ＡＷ
１０７

ＡＷ
１０８

ＳＳ
１

ＳＳ ＳＳ
２ ３

ＳＳＤ
１

ＳＳＤ
２

ＳＤ
１

ＳＤ
２

ＳＤ
３

ＳＤ
３ａ

ＳＤ
４

ＳＤ
１０１

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141
建具表№５＜既設＞

R7/03/17

A084

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図



2
,
0
0
0

2,000

2
0
0

1,050 950

150

5
6
0

1
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
0
0

150

5
6
0

1
,
0
0
0

1,148

2,196

1,048

2
,
0
0
0

2
0
0

150

5
6
0

1
,
0
0
0

1,050

2,000

950

2
,
0
0
0

2
0
0

5
6
0

1
,
0
0
0

3,878

919.5 2,039 919.5

150

2
,
0
0
0

2
0
0

5
6
0

1
,
0
0
0

3,278

150

769.5 769.51,739

2,252703,878

1,091701,091919.52,039919.5

1
6
0

1
7
0

609.5
1
,
9
4
0

2,
0
0
0

2
0
0

1
,
6
7
0

2,
0
0
0

2
0
0

5
6
0

1
,
0
0
0

850

1,800

950

150

戸袋パネル

戸袋パネル

（廊下側）

ＦＦ

符 号 名 称 数 量

1/100

片引キスチールハンガードア 片引キスチールハンガードア ２ 片引キスチールハンガードア 両引キスチールハンガードア ２２ 両引キスチールハンガードア １

建 具 表 № ６ ＜ 既 設 ＞

工事内容：自動閉鎖装置交換 工事内容：自動閉鎖装置交換 工事内容：自動閉鎖装置交換 工事内容：自動閉鎖装置交換 工事内容：自動閉鎖装置交換

既設建具を示す

（フィルム張又は塗装塗替）

網 調
網戸撤去・新設 アルミサッシ開閉調整

改修建具を示す

（工事内容は各建具による）

見 込 　 硝 子

室 名

金 物

符 号 名 称 数 量

フロートァ５

各室

１６２

両袖ＦＩＸ付両引キスチールハンガードア １ 片引キスチールハンガードア １

フロートァ５１６２ フロートァ５１６２

機能回復訓練室・日常動作訓練室

フロートァ５１６２

栄養指導室、休憩室車いす対応便所１・２

フロートァ５１６２

特別浴室

工事内容：自動閉鎖装置交換工事内容：自動閉鎖装置交換

　　　　　飛散防止フィルム張

見 込 　 硝 子

室 名

金 物

フロートァ５１６４

食堂

フロートァ５１６２

資料室

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

室 名

金 物

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

室 名

金 物

姿 図

姿 図

姿 図

姿 図

１８

一般ＦＬ

一般ＦＬ

ＨＤ
１

ＨＤ
１ｂ

ＨＤ
１ｃ

ＨＤ
２

ＨＤ
２ａ

ＨＤ
３

ＨＤ
４

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141
建具表№６＜既設＞

R7/03/17

A085

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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5
6
0

1
,
0
0
0

150

1,191 1,200 1,191 1,200 1,141

3,5323,532

1,141 1,191

650

1,091

2,282

7,814.5

1,341

1,191

2,282

1,091

1,673.5 1,200 1,200 1,200 1,200

650900

7,814.5

1,341

有効開口850以上確保 有効開口1100以上確保有効開口850以上確保 有効開口850以上確保

ステンレス沓摺：Ｗ４０ ステンレス沓摺：Ｗ４０ ステンレス沓摺：Ｗ４０ ステンレス沓摺：Ｗ４０ ステンレス沓摺：Ｗ４０ ステンレス沓摺：Ｗ４０

ステンレス沓摺：Ｗ４０

手すり取付用補強

手すり取付用補強

符 号 名 称 数 量

1/100

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

姿 図

建 具 表 ＜ 新 設 ＞ 　 № ７

片開キアルミドア

強化型ァ４７０

シリンダー錠（内部サムターン）、レバーハンドル、ＤＣ、

厨房

アルミシルバー

トイレブース １

４０

便所１（女）

高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）

サムターン表示錠、戸当り、ステンレス取手、ステンレス巾木

ステンレス製エッジ、ステンレス笠木、ステンレス下枠、ラバトリヒンジ、

トイレブース １ トイレブース

４０ ４０

高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）

ステンレス製エッジ、ステンレス笠木、ステンレス下枠、

戸当り、ステンレス取手、ステンレス巾木

便所２（男）

高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）

サムターン表示錠、戸当り、ステンレス取手、ステンレス巾木

ステンレス製エッジ、ステンレス笠木、ステンレス下枠、ラバトリヒンジ

2 トイレブース １

トイレブース

４０

高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）

サムターン表示錠、戸当り、ステンレス取手、ステンレス巾木

ステンレス製エッジ、ステンレス笠木、ステンレス下枠、ラバトリヒンジ

便所２（女）

１

４０

高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）

サムターン表示錠、戸当り、ステンレス取手、ステンレス巾木

ステンレス製エッジ、ステンレス笠木、ステンレス下枠、ラバトリヒンジ

便所２（男） 便所２（女）

※壁内臓タイプ

片引キスチールハンガードア

自閉制御装置、オイルダンパー、大型引手、ガイドローラー、

木目鋼板ァ０．５（芯材：ペーパーコア）

便所２（男）（女）

２ 片引キスチールハンガードア

自閉制御装置、オイルダンパー、大型引手、ガイドローラー、

木目鋼板ァ０．５（芯材：ペーパーコア）

１

車いす対応便所３

強化型ァ４強化型ァ４

※壁内臓タイプ

片引キスチールハンガードア

自閉制御装置、オイルダンパー、大型引手、ガイドローラー、

木目鋼板ァ０．５（芯材：ペーパーコア）

１

強化型ァ４

検診室Ａ

片引キスチールハンガードア

１６２

自閉制御装置、オイルダンパー、大型引手、ガイドローラー、

木目鋼板ァ０．５（芯材：ペーパーコア）

１

強化型ァ４ １６２

自閉制御装置、オイルダンパー、大型引手、ガイドローラー、

木目鋼板ァ０．５（芯材：ペーパーコア）

１

強化型ァ４

シリンダー錠、付属金物一式

ＵＢ脱衣室

※片面戸袋付

脱衣室（特浴２）

※片面戸袋付

引分スチールハンガードア

１トイレブース トイレブース １ トイレブース １

４０ ４０ ４０

便所１（男） 便所１（男） 便所１（女）

高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア） 高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）

サムターン表示錠、戸当り、ステンレス取手、ステンレス巾木
ステンレス笠木、ステンレス巾木

ステンレス製エッジ、ステンレス笠木、ステンレス下枠、ラバトリヒンジ、

高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）

サムターン表示錠、戸当り、ステンレス取手、ステンレス巾木

ステンレス製エッジ、ステンレス笠木、ステンレス下枠、ラバトリヒンジ、

１

枠

４０扉

倉庫２

シリンダー錠、レバーハンドル、ＤＣ、丁番、戸当り、

化粧鋼板ァ０．６

スチール三方枠（焼付塗装）、ステンレス沓摺、付属金物一式

１６４

１６４ １６４ １６４

親子開キ軽量スチールフラッシュドア

丁番、アルミ額縁、ステンレス沓摺、付属金物一式 大型表示錠、ステンレス沓摺、付属金物一式シリンダー錠、ステンレス沓摺、付属金物一式 シリンダー錠、ステンレス沓摺、付属金物一式 シリンダー錠、ステンレス沓摺、付属金物一式

強化型ァ４

ＬＳＤ
２０１

一般ＦＬ

一般ＦＬ

一般ＦＬ

一般ＦＬ

ＡＤ
２０１

ＴＢ ＴＢ ＴＢ ＴＢ
２０４ ２０５ ２０６ ２０７

ＴＢ
２０８

ＬＳＨＤ ＬＳＨＤ ＬＳＨＤ
２０２ ２０３２０１

ＬＳＨＤ ＬＳＨＤ
２０４ ２０５

ＴＢ ＴＢ ＴＢ
２０２ ２０３２０１

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100

A3:1/141

R7/03/17

A086
建具表№７＜新設＞

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図



1
,
6
5
0

450 800 450 800

1
,
6
5
0

ケラバ幕板：※破風板　既製品

幕板：※破風板　既製品

ケラバ幕板：屋根同材加工

補強下地：亜鉛メッキ鋼板ァ１．２以上

400 400

1
,
6
5
0

1
,
6
5
0

7,900 7,900

G
L
ま
で
6
,
0
5
0

●野地板：耐水合板ァ１５

下地：●アスファルトルーフィング２２ｋｇ

屋根：※洋瓦（スパニッシュ瓦）葺

●野地板：耐水合板ァ１５

下地：●アスファルトルーフィング２２ｋｇ

屋根：※洋瓦（スパニッシュ瓦）葺

G
L
ま
で
6
,
0
5
0

G
L
ま
で
4
,
6
0
0

●野地板：耐水合板ァ１５

下地：●アスファルトルーフィング２２ｋｇ

屋根：※洋瓦（スパニッシュ瓦）葺

G
L
ま
で
4
,
6
0
0

※破風板　既製品

※軒樋：塩ビ製角型（前高型）１５０

※タテ樋：塩ビ製　φ７５　ＯＰ塗

※取付金物：スチール亜鉛メッキ製

軒樋：塩ビ製角型（前高型）１５０　カラー

（既設アスファルトルーフィングの上）

タルキ：亜鉛メッキ鋼板＠４９０

断熱材：ピーズ発泡ポリスチレンフォーム　ァ２５

裏貼：ポリエチレンフォームァ２．０

段付き横葺　働き幅２４０　カラーガルバリウム鋼板ァ０．４

軒先唐草：アルミ押出型材

軒先幕板：屋根同材　平板加工

既設野地板

G
L
ま
で
6
,
0
5
0

（既設アスファルトルーフィングの上）

タルキ：亜鉛メッキ鋼板＠４９０

断熱材：ピーズ発泡ポリスチレンフォーム　ァ２５

裏貼：ポリエチレンフォームァ２．０

段付き横葺　働き幅２４０　カラーガルバリウム鋼板ァ０．４

※破風板　既製品

※水切

補強下地ァ１．２以上

G
L
ま
で
6
,
0
5
0

※水切

掴み金物：ステンレス＠１２００

下地：亜鉛メッキ鋼板ァ１．０

下地：亜鉛メッキ鋼板ァ１．０

下地：亜鉛メッキ鋼板ァ１．０

段付き横葺　働き幅２４０　カラーガルバリウム鋼板ァ０．４

　　　　　　裏貼：ポリエチレンフォームァ２．０

　　　　　　断熱材：ピーズ発泡ポリスチレンフォーム　ァ２５

　　　　　　タルキ：亜鉛メッキ鋼板＠４９０

　　　　　　（既設アスファルトルーフィングの上）

ケラバ水切：屋根同材加工

幕板：屋根同材加工

水切：屋根同材加工

水切：屋根同材加工

水切：屋根同材加工

幕板：屋根同材加工

水切：屋根同材加工

軒先水切：屋根同材加工

頂部納め：屋根同材加工

頂部納め：屋根同材加工

谷納め：屋根同材加工

改質アスファルトルーフィングァ１. ０　粘着層付

改質アスファルトルーフィングァ１. ０　粘着層付

　　　　　　改質アスファルトルーフィングァ１. ０　粘着層付

補強下地：亜鉛メッキ鋼板ァ１．２以上

タテ樋：塩ビ製ＶＰφ７５　カラー

破風板撤去に関して、検討図作成の上、

監督職員と協議すること。 監督職員と協議すること。

屋根材撤去後　納まり検討図を作成の上

増張ルーフィング

増張ルーフィング

補強下地：亜鉛メッキ鋼板ァ１．２以上

・図中書き入れ文字の※は撤去を示す【註記】 ・図中書き入れ文字の●は既設のままを示す各 部 詳 細 図 № １

屋 根 詳 細 図 1/30 屋 根 詳 細 図 1/30

屋 根 詳 細 図 1/30

Ｙ２・Ｙ７・Ｘ８通

水上梁天端

水上梁天端

Ｙ２・Ｙ７・Ｘ８通

水上梁天端

水上梁天端

Ｙ１・Ｙ８・Ｘ９通

水下梁天端

胴縁芯支柱芯軒先

Ｙ１・Ｙ８・Ｘ９通

水下梁天端

胴縁芯支柱芯軒先

Ｙ２・Ｙ７・Ｘ８通

水上梁天端

水上梁天端

・　　　　点線表記は既設のままを示す

Ｙ２・Ｙ７・Ｘ８通

水上梁天端

水上梁天端

Ｄ
１

改修前

Ｄ

改修前

２

Ｄ

１０

≒４．４７

１０

４．０

３

改修前

Ｙ２

１０

４．０

Ｘ８ Ｘ９

Ｙ１

１０

≒４．４７

Ｙ１

１０

≒４．４７

１０

≒４．４７

１０

４．０

Ｙ２

１０

４．０

Ｘ８ Ｘ９

改修後改修後

改修後

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
各部詳細図№１

A2:1/30

A3:1/42.3

R7/03/17

A087

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図



ＬＧＳ下地

ＰＢァ９．５＋１２．５

陶器質１００角タイル張

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

既設タイル面　水洗いの上

・施工前にタイルの浮き状況、下地強度を確認すること。
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1
,
90
0

4
2
5

1
,
4
7
5

120

3,000

2,880

避雷針：脱着（電気設備工事）
棟納め：屋根同材加工

下地：亜鉛メッキ鋼板ァ１．０

軒先幕板：屋根同材　平板加工

裏貼：ポリエチレンフォームァ２．０

断熱材：ピーズ発泡ポリスチレンフォーム　ァ２５

タルキ：亜鉛メッキ鋼板＠４９０

（既設アスファルトルーフィングの上）

段付き横葺　働き幅２４０　カラーガルバリウム鋼板ァ０．４

軒先水切：屋根同材加工

3,000

2,880

避雷針：脱着（電気設備工事）

●野地板：耐水合板ァ１５

下地：●アスファルトルーフィング２２ｋｇ

屋根：※洋瓦（スパニッシュ瓦）葺

※破風板　既製品 軒樋：塩ビ製角型（前高型）１３０

　　　カラー

※軒樋：塩ビ製角型１００

　　　　ＯＰ塗

ステ板

下り棟：屋根同材　平板加工

下地ァ１．０

イナズマ谷：屋根同材平板加工

既設鉄筋残置範囲

コンクリートカッター切

片面１０ｄまたは両面５ｄ

既設鉄筋とフレア溶接：

コンクリートカッター切

　　　　直均シ仕上

主筋（長辺方向）：既設鉄筋と同径同ピッチ

主筋（短辺方向）：既設鉄筋と同径同ピッチ

閉塞部：コンクリートＦｃ２４　Ｓ１８

改質アスファルトルーフィングァ１. ０　粘着層付

補強下地：亜鉛メッキ鋼板ァ１．２以上

便所配筋詳細図（改修前） 便所配筋詳細図（改修後）

・図中書き入れ文字の※は撤去を示す【註記】 ・図中書き入れ文字の●は既設のままを示す

屋 根 詳 細 図

屋 根 詳 細 図

各 部 詳 細 図 № ２

屋 根 詳 細 図1/30

最高の高さ

水下梁天端

最高の高さ

水下梁天端

1/5 便 所 壁 改 修 詳 細 図 1/10 1/30便 所 ２ 床 ス ラ ブ 詳 細 図

短辺方向 長辺方向

D13+D10　＠200
端部・中央

上端筋

下端筋

位置

D10　＠200

端部・中央

上端筋

下端筋

位置

D10　＠250
D10　＠250

スラブ配筋

1/5
Ｄ

Ｄ

４

６

Ｄ
５

改修前

Ｘ８

Ｄ
７

Ｄ
８

改修後

改修後

改修後

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
各部詳細図№２

A2:1/30、10、5

A3:1/42.3、14.1、7.05

R7/03/17

A088

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図



19

10

1
0
0

2

H

D

　　　耐水ＭＤＦ下地

面台：ポストフォーム用メラミン化粧板

軽量鉄骨壁下地　６５型

シーリング

耐水ラワン合板ァ１２（設備補強用）

シーリング

軽量鉄骨壁下地　６５型
壁：抗菌メラミン不燃化粧板ァ３

壁：抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

見切材：アルミジョイナー（焼付塗装仕上）

巾木：床仕上同材巻上　Ｈ１００

床：ビニル床シートァ２．０張（防滑・抗菌）

壁：抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

2
5

10

150

1
0
0

6

250 2525

300

1
5

30 30

H

面台：ステンレス３０４ァ１．５曲げ加工

シーリング

軽量鉄骨壁下地　６５型

壁仕上材

シーリング

設備用補強合板ァ１２

壁：抗菌メラミン不燃化粧板ァ３

ステンレス巾木

おだれタイル張
シーリング

床：ビニル床シートァ２．０張（防滑・抗菌）

モルタル金コテ仕上

ＳＵＳノンスリップグレーチング

細目（すきま６ｍｍ）ローレット模様

ＳＵＳ製受枠

コンクリート金コテ押エ

498 498

499 499

3
0
0

111

1 499

500

1499

500

1

26
0

1
0
0

30
0

1
5
4

450

1512

1
0
0

30
0

460

1
6
4

2
,
7
0
0

（
X
1
通
）
2
,
5
5
0

（
X
1
通
）
2
,
5
5
0

2
,
7
0
0

　　　耐水ＭＤＦ下地

面台：ポストフォーム用メラミン化粧板

小口塞ぎ

水切：※ガルバリウム鋼板ァ０．４加工

柱型

※合成樹脂エマルジョン系複層塗材（コテ仕上）

※モルタル金コテ押エァ１５

※下地：モルタル下地板ァ１２の上

水切：カラーガルバリウム鋼板ァ０．４加工

柱型

※モルタル金コテ押エァ１５

※下地：モルタル下地板ァ１２の上

※合成樹脂エマルジョン系複層塗材（コテ仕上）

下地：既設軽量形鋼　

窯業系サイディングァ１６張（通気工法）

柱型

下地：既設軽量形鋼　

窯業系サイディングァ１６張（通気工法）

柱型

ライン出隅金物：カラーガルバリウム鋼板

（既製品） 通気金物

※シーリング シーリング

曲面上裏

※合成樹脂エマルジョン系複層塗材（コテ仕上）

※下地：アスファルトルーフィング１７㎏　ラスシートの上

※　　　モルタル金コテ押エァ１５ 下地：フレキシブルボードァ６張

外装薄塗材Ｅ吹付

曲面上裏

2
,
5
0
0

1
0
0

5
5
0

1
,
2
0
0

55
0

1
0
0

1
,
6
0
0

1
,
6
0
0

1
0
0

1
,
5
0
0

2,300

2,050

1
,
1
5
0

1
,
5
5
0

5
0
0

7,900

プロパン置場

□Ｐ－７０×７０：ＤＰ塗替

アルミ製目隠シフェンス：ＤＰ塗

□Ｐ－７０×７０：ＤＰ塗替

□Ｐ－７０×７０：ＤＰ塗替

・ＤＰ塗替の下地は、下地調整ＲＢ種とする。

・既設鉄骨仕上：亜鉛めっき仕上

□Ｐ－５０×５０：ＤＰ塗替

□Ｐ－７０×７０：ＤＰ塗替

□Ｐ－７０×７０：ＤＰ塗替

□Ｐ－５０×５０：ＤＰ塗替

□Ｐ－５０×５０：ＤＰ塗替

プロパン置場

□Ｐ－７０×７０：ＤＰ塗替

機械置場

各 部 詳 細 図 № ３

1/10

姿図

床 仕 上 同 材 巻 上 巾 木 詳 細 図ス テ ン レ ス 面 台 詳 細 図 1/10

Ｄ Ｈ記 号 室 名
塞ぎ

小口
数量

面 台 凡 例

ポ ス ト フ ォ ー ム 面 台 詳 細 図

Ｄ Ｈ

１，０００

１，０００

１，０００

１，０００

１，１００

１，０００

記 号 室 名

１３０

１３０

１３０

１５０ １，５７５

１

塞ぎ

小口

面 台 凡 例

数量

１便所２（男）

１，０４４ １便所２（男）

１，０５６ １便所２（女）

便所２（女）

便所２（女） １５０

２

１１，６８７

乳児相談室 １５０ ９００ 両面

1/10

1/10お だ れ タ イ ル 　 詳 細 図

外 部 柱 型 改 修 詳 細 図

断面図

ＧＬ

ＦＬ

平面図

1/30

ＧＬ

ＦＬ

平面図

断面図 断面図

【註記】・図中書き入れ文字の※は撤去を示す 目 隠 シ フ ェ ン ス 詳 細 図 （ 塗 装 改 修 ）

便所１（男）

平面図

２か所

断面図 鉄骨下地立面図

平面図

1/50 排 水 溝 詳 細 図

１５０

１５０ １

１２，０６９ １，３００

便所２（男） ９２０ １，１００

便所２（男）

１５０ １１，３００便所１（男）

Ｌ

５，８５５

Ｌ

１，０５１

1/20、1/10

断面図

平面図 1/20

特浴２

平面図 1/20

厨房

ＤＤＤ
９●

ＦＬＦＬ

１０●

１０ａ

１０ｂ

Ｄ

１０ｃ

１０ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

１０ｅ

１０ｆ

１１

Ｄ
１２

Ｄ
１３

柱芯

改修前

柱芯

柱芯 柱芯

Ｄ
１４

Ｘ１

Ｙ８

Ｘ５ Ｘ４

Ｄ
１５

Ｄ

Ｄ

９ａ

９ｂ

Ｄ
９

改修後

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
各部詳細図№３

A2:1/10、30、50

R7/03/17

A089
A3:1/14.1、42.3、70.5

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図



90
0

9
0
0

900

8
0
0

9002,200 2,200

900

8
0
0

9002,000

2,000

2,200

流し蓋 点検蓋

アース付ＡＣコンセント(背面共)

※調理台は既製品とし、参考メーカー品番は同等品以上とする。

※調理台は既製品とし、参考メーカー品番は同等品以上とする。

２ｗａｙ水切棚

２ｗａｙ水切棚

1/30

棚　 板

加熱機器

1個給水栓

コ ン セ ン ト

木　 口

内　 装

外　 装

材　 質・ 仕　 様名　 称

台　 輪

1個

引　 出

開　 戸

点検蓋

天　 板

流し 部

1個

流し 蓋

そ の他 1個

SUS430 t 1. 0 #400 リ ブ 付

SUS430 t 1. 0 #400 

SUS430 t 1. 0 #400 

ポリ エ ス テ ル樹脂板( 側面)

ポリ エ ス テ ル樹脂板（ 正・ 背面）

ポリ エ ス テ ル樹脂板

樹脂エ ッ ジ （ ABS樹脂）

t 2 セ ーフ テ ィ エ ッ ジ （ ABS樹脂）

Rソ フ ト エ ッ ジ

t 20 ポリ エ ス テ ル樹脂板

木口4方： t 2セ ーフ テ ィ エ ッ ジ R付（ ABS樹脂）

L型ハン ド ル( ア ルミ )

前板： t 20 ポリ エ ス テ ル樹脂板

木口4方： t 2セ ーフ テ ィ エ ッ ジ R付（ ABS樹脂）

L型ハン ド ル( ア ルミ )

ダ ン パー付ス ラ イ ド レ ール L=400

底板・ 向板・ 仕切板： t 15 エ コ ﾎﾞ ﾄーﾞ

t 20 ポリ エ ス テ ル樹脂板

木口： 樹脂エ ッ ジ （ ABS樹脂）

木口： t 2 セ ーフ テ ィ エ ッ ジ （ ABS樹脂）

t 20 ポリ エ ス テ ル樹脂板

木口： t 2 セ ーフ テ ィ エ ッ ジ （ ABS樹脂）

金属ダ ボ φ9　 3段　 棚板D295

ポリ エ ス テ ル樹脂板

角部： セ ーフ テ ィ カ バー27L（ ABS樹脂）

シ ン グルレ バー混合栓 YK-234K

グリ ル付3口ガ ス コ ン ロ  DG32T2VQ1

ガ ス 消費量： 9. 88kW（ 13A） /9. 88ｋ W（ LPG）

ア ース 付2連 WTF113238W（ 15A125V AC）

2way水切棚

棚　 板

加熱機器

給水栓

コ ン セ ン ト

木　 口

内　 装

外　 装

材　 質・ 仕　 様名　 称

台　 輪

2個

点検蓋

天　 板

流　 し

1個

1個

開　 戸

流し 蓋

1個

引　 出

そ の他 1個

SUS430 t 1. 0 #400 リ ブ 付

SUS430 t 1. 0 #400

SUS430 t 1. 0 #400

φ30 グロ メ ッ ト

ポリ エ ス テ ル樹脂板

ポリ エ ス テ ル樹脂板

樹脂エ ッ ジ （ ABS樹脂）

t 2 セ ーフ テ ィ エ ッ ジ （ ABS樹脂）

Rソ フ ト エ ッ ジ

t 20 ポリ エ ス テ ル樹脂板

木口4方： t 2セ ーフ テ ィ エ ッ ジ （ ABS樹脂）

L型ハン ド ル( ア ルミ )

ダ ン パー付ス ラ イ ド 丁番

前板： t 20 ポリ エ ス テ ル樹脂板

木口4方： t 2セ ーフ テ ィ エ ッ ジ （ ABS樹脂）

L型ハン ド ル( ア ルミ )

ダ ン パー付ス ラ イ ド レ ール L=400

底板・ 向板： t 15 エ コ フ ァ イ ン ボード

t 20 ポリ エ ス テ ル樹脂板

t 2 セ ーフ テ ィ エ ッ ジ （ ABS樹脂）

木口： 樹脂エ ッ ジ （ ABS樹脂）

t 20 ポリ エ ス テ ル樹脂板

木口： 樹脂エ ッ ジ （ ABS樹脂）

ポリ エ ス テ ル樹脂板

角部： セ ーフ テ ィ カ バー27L（ ABS樹脂）

シ ン グルレ バー混合栓 YK-234K

グリ ル付3口ガ ス コ ン ロ  DG32T2VQ1

ガ ス 消費量： 9. 88kW（ 13A） /9. 88ｋ W（ LPG）

ア ース 付2連 WTF113238W（ 15A125V AC）

2way水切棚

大型排水ト ラ ッ プ （ ゴ ミ カ ゴ 付）

1/30

大型排水ト ラ ッ プ （ ゴ ミ カ ゴ 付）

各 部 詳 細 図 № ４

教 師 用 調 理 台

生 徒 用 調 理 台

平面図

立面図

平面図

立面図

栄 養 指 導 室 ： １ 台

栄 養 指 導 室 ： ４ 台

Ｄ

Ｄ

１６

１７

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)

R7/03/17

A090
各部詳細図№４

A2:1/30

A3:1/42.3

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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花壇

・取り外し、再取付対象厨房機器を示す。

・給水・給湯・排水・ガス・電気等の一次側工事・二次側接続工事は各設備工事とする。

・厨房機器の搬出入及び保管は別途工事とする。

・機器移設のための設備切り離し工事は、機械設備工事とする。

間　口 奥　行 高　さ

給　水 給　湯 排　水 口径（Ａ） 消費量 1φ 1φ 3φ

100V 200V 200V
備　　　　考

台
　
　
　
数

フ
　ー

　
ド

Ｎｏ． 品　　　　名 ＭＯＤＥＬ

配管接続口径（Ａ） 電 気（ｋＷ）寸 法（ｍｍ） ガス(kW)

kW

1 590 350 1570 棚5段

DS-113 1 600 500 1030 25 包丁20本　まな板6枚0.54

NE-EH277 1 488 368 279 1.32

1 900 600 800

1 1050 600 800

1 1500 600 800 15x2 15x2 50x3

1 (  ) (  ) 一段

SD64EA6 1 600 600 1280 15 40 7.00

1 600 600 800 40

D-PS-5E 1 534 545 1950 25 カゴ収納数5個3.15

1 1000 600 800 炊飯台付

1 630 650 1345
15

G.V

40

耐熱管

1/1ホテルパン5段

参考型式：SSC-04SCNSTU
4.30

1 900 600 800 (  ) (  )

1 600 600 600

1 1200 600 800 15 15 50

1 1200 (  ) 一段

HRF-90ZFT 1 900 650 1890 40
R：279リットル、F：279リ

ットル
0.40

IM-35M-2 1 500 450 800
15

G.V
40 35kgタイプ0.21

1 505 600

1 900 600 1800

1 1800 600 800 15x2 15x2 50x2

1 1200 600 800 15x2 15x2 50x2

1 1200 600 800

1 1200 600 800

1 1200 600 800 中棚1段

RT-120PNA 1 1200 600 800 40 252リットル0.16

1 1223 536 1599 24膳

+給湯器 +予備電源

0 1.31 1.32 14.45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

シェルフ

消毒保管庫

電子レンジ

引出付作業台

作業台

ダスト付二槽シンク

パイプ棚

食器洗浄機

水切台

食器消毒保管庫

作業台

ガスレンジ

作業台

水切付一槽シンク

パイプ棚

冷凍冷蔵庫

製氷機

天板

戸棚

二槽シンク

二槽シンク

作業台

作業台

調理台

冷蔵コールドテーブル

配膳車

スチームコンベクションオーブン

総合設備容量

(    ) の値は含まず

GF

GF

更衣スペース

1

2 3 4

25

27

22

23 24

26

5 6 7
9

10

11

8

12

厨房

1/50厨 房 機 器 詳 細 図

131415161718192021

Ｘ１

＋３８５

Ｙ６

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/50

A3:1/70.5

R7/03/17

A091

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事

参考図

厨房機器詳細図＜参考図＞

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図



3
,
5
0
0

7
,
10
0

7
,
1
0
0

7
,
1
0
0

2
,
1
0
0

3,950 3,950

8,900

1,000

2
5
,
5
0
0

2
,
1
0
0

1,000 3,500

150
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Ｕ
Ｄ

笠木：●アルミ笠木Ｗ２５０

階段鉄骨基礎

ステンレス脱気筒：新設

ステンレス脱気筒：新設

ステンレス脱気筒：新設

ステンレス脱気筒：新設

伸縮目地

陸屋根：＜既設＞アスファルト防水絶縁工法

　　　　＜改修＞ウレタン塗膜防水　通気緩衝工法（Ｘ－１）

＜既設＞※笠木：アルミ笠木Ｗ４５０

＜改修＞　笠木：アルミ笠木Ｗ４００

＜既設＞※ルーフドレン　鋳鉄製　横引

＜改修＞　改修用二重ドレン　横引

●目隠シフェンス基礎

●目隠シフェンス

＜既設＞※軒樋：塩ビ製角型（前高型）１５０

＜改修＞　軒樋：塩ビ製角型（前高型）１５０　カラー

＜改修＞　軒樋：塩ビ製角型（前高型）１５０　カラー

＜既設＞※軒樋：塩ビ製角型（前高型）１５０

＜既設＞※エルボ：塩ビ製ＶＰφ７５　ＯＰ塗

＜改修＞　エルボ：塩ビ製ＶＰφ７５　カラー

3
1
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1
,
7
0
0

500

3
1
5

1
,
7
0
0

500

1
50

1
6
0

2
1
0

1
6
0

2
1
0

X×Y

H

1200

1200

1200

1200

1200

400

1200

3300

3300

2250

3270

400

230

230

230

230

230

390

1

1

1

1

1

6

160

1200

1285

1200

1200

400

160

4640

400

3260

2240

900

120

230

575～585

220

220

240

44

1

9

1

1

2

650×1,655 650×1,655

コンクリート金コテ押エ

ロＰ－１００×１００×３．２

支柱：ロＰ-７５×７５×２．３

Ｂ・ＰＬ－９×１００×２４０

Ｂ・ＰＬ－９×１２０×２４０

ロＰ－１００×１００×３．２

Ｃ－７５×４５×１５×２．３

アルミ製目隠シフェンス

基礎

平場平場

・鉄部全て、ＤＰ塗替　下地調整ＲＢ種の上

アルミ製目隠シフェンス

ＤＰ塗替　下地調整ＲＢ種の上

コンクリート金コテ押エ

ウレタン塗膜防水　密着工法（Ｘ－２）

下地調整材塗布

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

●鉄骨柱

※水切：アルミ製

※立上り保護材：中空押出成型セメント板

●コンクリート金コテ押エ

シーリング

アルミ製水切

シーリング

ウレタン塗膜防水　密着工法（Ｘ－２）

下地調整材塗布

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

北

【註記】 ・図中書き入れ文字の●は既設のままを示す・図中書き入れ文字の※は撤去を示す防 水 改 修 詳 細 図 № １

1/30目隠シフェンス詳細図

伸縮目地

アスファルト防水絶縁工法

●押エコンクリートァ６０

●溶接金網：１００×１００×２．６敷込

●アスファルト防水

●保護モルタルァ１５

伸縮目地

既設防水仕様 改修防水仕様

※ポリスチレンフォームの上アスファルトコンパウンド充填＠２５００ ポリスチレンフォームの上アスファルトコンパウンド充填

平場

●コンクリート金コテ仕上

下地調整材塗布

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

ウレタン塗膜防水　通気緩衝工法（Ｘ－１）

ウレタン塗膜防水　密着工法（Ｘ－２）

下地調整材塗布

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

回廊柱芯

回廊柱芯

回廊柱芯

1/100

１

２

３

４

５

６

７

８

８

８

８

８

８

８

８

８

８

９

１０

１１

１２

（置き式）

● 既設のままを示す

凡 例

※ 解体撤去を示す

平場

Ｃ Ｃ

Ｂ Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ａ

設備基礎詳細図 1/30

番号

１

２

３

４

５

６

Ｘ Ｙ Ｈ ヶ所 Ｘ Ｙ Ｈ ヶ所番号

７

８

９

１０

１１

１２

基礎寸法

1/30階段鉄骨基礎

防 水 平 面 図 № １

基礎 基礎

改修前

Ｙ３

Ｙ５

Ｙ４

Ｙ６

Ｘ３ Ｘ４

改修前

改修前

改修後

改修後

改修後

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100、30

A3:1/141、42.3
防水平面図№１・防水改修詳細図№１

R7/03/17

A092

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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9
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400 1,160 400
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8,900

3
,
1
1
0

8,900

3
,
1
1
0

8,900

3
,
1
1
0

8,900

3
,
1
1
0

●設備ダクト

※シーリング

●設備ダクト

※シーリング

※立上り保護材：中空押出成型セメント板

※立上アスファルト防水

※立上り保護材：中空押出成型セメント板

●設備ダクト

水切：●ガルバリウム鋼板ァ０．４加工

水切：●ガルバリウム鋼板ァ０．４加工
アルミ製水切

シーリング

シーリングアルミ製水切

※シーリング

※立上り保護材：中空押出成型セメント板

シーリング

アルミ製水切

シーリング

※立上り保護材：中空押出成型セメント板

笠木：※アルミ笠木

●４２．７φ

笠木：●アルミ笠木Ｗ２００

●４２．７φ 鉄部：ＤＰ塗替

鉄部：ＤＰ塗替

●コンクリート金コテ押エ

立上：ウレタン塗膜防水●立上：コンクリート金コテ押エ
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

立上：ウレタン塗膜防水

監督職員と協議すること。

屋根材撤去後　納まり検討図を作成の上

笠木：アルミ笠木

　　　シルバーァ２．５程度

外壁：●合成樹脂エマルジョン系複層塗材（コテ仕上）

　　　●下地：モルタル下地板ァ１２の上モルタル金コテ押エァ１５

外壁：特殊セラミックシリコン樹脂系塗替用仕上塗材塗

　　　下塗材（一液水性架橋型サーフェーサー）下地調整の上

　　　クラック部シーリング詰め

　　　水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

伸縮目地

既設防水仕様 改修防水仕様

※ポリスチレンフォームの上アスファルトコンパウンド充填＠２５００

【註記】 ・図中書き入れ文字の●は既設のままを示す・図中書き入れ文字の※は撤去を示す防 水 改 修 詳 細 図 № ２

伸縮目地

アスファルト防水絶縁工法

●押エコンクリートァ６０

●溶接金網：１００×１００×２．６敷込

●保護モルタルァ１５

※ポリスチレンフォームの上アスファルトコンパウンド充填＠２５００

平場

Ａ

伸縮目地 ポリスチレンフォームの上アスファルトコンパウンド充填

平場 下地調整材塗布

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

ウレタン塗膜防水　通気緩衝工法（Ｘ－１）

ウレタン塗膜防水　密着工法（Ｘ－２）

下地調整材塗布

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

●アスファルト防水

※アスファルト防水

既設防水仕様 改修防水仕様

Ａ－Ａ詳細図

1/30Ａ詳細図

Ａ

Ａ－Ａ詳細図

アスファルト防水絶縁工法

●押エコンクリートァ６０

●溶接金網：１００×１００×２．６敷込

●保護モルタルァ１５

平場

●アスファルト防水

※アスファルト防水

伸縮目地 ポリスチレンフォームの上アスファルトコンパウンド充填

平場 下地調整材塗布

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

ウレタン塗膜防水　通気緩衝工法（Ｘ－１）

ウレタン塗膜防水　密着工法（Ｘ－２）

下地調整材塗布

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

回廊柱芯まで

Ｆ
Ｌ

ま
で

水上梁天端

水下梁天端

回廊柱芯まで

Ｆ
Ｌ

ま
で

水上梁天端

水下梁天端

回廊柱芯
Ｘ３通まで

Ｆ
Ｌ

ま
で

水上梁天端

水下梁天端

パラペット天端

回廊柱芯
Ｘ３通まで

Ｆ
Ｌ

ま
で

水上梁天端

水下梁天端

パラペット天端

Ｃ－Ｃ詳細図 1/301/30Ｂ－Ｂ詳細図

1/30Ｄ－Ｄ詳細図

※立上り保護材：中空押出成型セメント板（石綿含有※）

※立上り保護材：中空押出成型セメント板（石綿含有※）
立上 立上

立上 立上

改修前改修前

改修前

Ｘ３ Ｘ３

改修前

改修後改修後

改修後

改修後

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/30

A3:1/42.3
防水改修詳細図№２

R7/03/17

A093

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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2
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2
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7
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7
,
1
0
0

2,900 10,500

＜既設＞※笠木：アルミ笠木Ｗ２００

＜改修＞　笠木：アルミ笠木Ｗ２００

平場・立上：

＜既設＞

＜既設＞※ルーフドレン　鋳鉄製　横引

＜改修＞　改修用二重ドレン　横引

＜既設＞※ルーフドレン　鋳鉄製　縦型

＜改修＞　改修用二重ドレン　縦型

＜既設＞※ルーフドレン　鋳鉄製　縦型

＜改修＞　改修用二重ドレン　縦型

●ウレタン塗膜防水（非歩行）

平場・立上：

＜改修＞

ウレタン塗膜防水　密着工法（Ｘ－２）

平場・立上：

＜既設＞

●ウレタン塗膜防水（非歩行）

平場・立上：

＜改修＞

ウレタン塗膜防水　密着工法（Ｘ－２）

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

下地調整材塗布

下地調整材塗布

＜既設＞

平場・立上：

＜改修＞

●ウレタン塗膜防水（非歩行）

ウレタン塗膜防水　密着工法（Ｘ－２）平場・立上：

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

下地調整材塗布
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,
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※笠木：アルミ笠木Ｗ２００

※シーリング

※シーリング

●水切：ガルバリウム鋼板ァ０．８加工

シーリング

シーリング

Ｆ
Ｌ

ま
で

Ｆ
Ｌ

ま
で

Ｆ
Ｌ

ま
で

Ｆ
Ｌ

ま
で

Ｆ
Ｌ

ま
で

Ｆ
Ｌ

ま
で

●下端水切：アルミ製Ｗ１５７

Ｆ
Ｌ

ま
で

Ｆ
Ｌ

ま
で

※シーリング

※水切：ガルバリウム鋼板ァ０．４加工

シーリング

水切：ガルバリウム鋼板ァ０．４加工

※水切：ガルバリウム鋼板ァ０．４加工

※笠木：アルミ笠木Ｗ２００
笠木：アルミ笠木Ｗ２００

笠木：アルミ笠木Ｗ２００

　　　シルバー　ァ１．５程度

　　　シルバー　ァ１．５程度

※軒樋 軒樋

監督職員と協議すること。

屋根材撤去後　納まり検討図を作成の上

北

【註記】 ・図中書き入れ文字の●は既設のままを示す・図中書き入れ文字の※は撤去を示す

1/30

1/30

1/100Ｙ １ 通 庇 平 面 図

1/100ホ ー ル 屋 根 伏 図 1/100車 寄 屋 根 伏 図

その他の庇もＹ１通庇同仕様とする。

Ｇ Ｇ

防 水 改 修 詳 細 図 № ３

Ｅ－Ｅ詳細図

下地調整材塗布

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

●デッキプレート下地

●木毛セメント板ァ２５

●亜鉛防食板ァ０．３５

●ウレタン塗膜防水（非歩行）

改修防水仕様既設防水仕様

平場

●木毛セメント板ァ２５

●亜鉛防食板ァ０．３５

●ウレタン塗膜防水（非歩行）

下地調整材塗布

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）
平場

ウレタン塗膜防水　密着工法（Ｘ－２）

ウレタン塗膜防水　密着工法（Ｘ－２）

下地調整材塗布

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

●デッキプレート下地

●木毛セメント板ァ２５

●亜鉛防食板ァ０．３５

●ウレタン塗膜防水（非歩行）

改修防水仕様既設防水仕様

平場

●木毛セメント板ァ２５

●亜鉛防食板ァ０．３５

●ウレタン塗膜防水（非歩行）

下地調整材塗布

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）
平場

ウレタン塗膜防水　密着工法（Ｘ－２）

ウレタン塗膜防水　密着工法（Ｘ－２）

Ｆ－Ｆ詳細図

Ｆ Ｆ

Ｅ

Ｅ

水上梁天端

水下梁天端

Ｘ９通水上梁天端

水下梁天端

水上梁天端

Ｘ９通水上梁天端

Ｙ１通水上梁天端 Ｙ１通水上梁天端

立上 立上

立上 立上

改修前

Ｘ８Ｘ７ Ｘ９

Ｙ１

Ｘ７

Ｙ３

Ｙ４　

Ｙ５

Ｙ６

Ｘ９

改修前

Ｘ９ Ｘ９

Ｙ１ Ｙ１

改修後

改修後

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/100、30

A3:1/141、42.3
防水平面図№２・防水改修詳細図№３

R7/03/17

A094

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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＜既設＞※ルーフドレン　鋳鉄製　横引

＜改修＞　改修用二重ドレン　横引

●トップライト

平場・立上：

＜既設＞

●ウレタン塗膜防水（非歩行）

平場・立上：

＜改修＞

ウレタン塗膜防水　密着工法（Ｘ－２）

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

下地調整材塗布

ＥＸＰ・Ｊ：●アルミ製
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,
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2,550 2,550

3,000
2
,
7
0
0

2
,
7
0
0

Ｆ
Ｌ

ま
で

●下端水切：アルミ製Ｗ１４０

※笠木：アルミ笠木Ｗ２００

※水切：ガルバリウム鋼板ァ０．４加工

※シーリング

Ｆ
Ｌ

ま
で

※ルーフドレン　鋳鉄製　横引

シーリング

水切：ガルバリウム鋼板ァ０．４加工

改修用二重ドレン　横引

ドレンキャップ：横引用

Ｆ
Ｌ

ま
で

※笠木：アルミ笠木Ｗ２００

ＥＸＰ・Ｊ：●アルミ製

Ｆ
Ｌ

ま
で

シーリング打替

笠木：アルミ笠木Ｗ２００

笠木：アルミ笠木Ｗ２００

シルバー　ァ１．５程度

シルバー　ァ１．５程度

監督職員と協議すること。

現地調査をし、取合いについては

監督職員と協議すること。

屋根材撤去後　納まり検討図を作成の上

北

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

【註記】 ・図中書き入れ文字の●は既設のままを示す・図中書き入れ文字の※は撤去を示す

1/30

防 水 改 修 詳 細 図 № ４

●デッキプレート下地

●木毛セメント板ァ２５

●亜鉛防食板ァ０．３５

●ウレタン塗膜防水（非歩行）

平場

●木毛セメント板ァ２５

●亜鉛防食板ァ０．３５

●ウレタン塗膜防水（非歩行）

下地調整材塗布

下地調整材塗布

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）
平場

ウレタン塗膜防水　密着工法（Ｘ－２）

ウレタン塗膜防水　密着工法（Ｘ－２）

改修防水仕様

Ｇ－Ｇ詳細図

●デッキプレート下地

●木毛セメント板ァ２５

●亜鉛防食板ァ０．３５

●ウレタン塗膜防水（非歩行）

平場

●木毛セメント板ァ２５

●亜鉛防食板ァ０．３５

●ウレタン塗膜防水（非歩行）

改修防水仕様

下地調整材塗布

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

下地調整材塗布

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）
平場

ウレタン塗膜防水　密着工法（Ｘ－２）

ウレタン塗膜防水　密着工法（Ｘ－２）

パラペット天端

水下梁天端

パラペット天端

水下梁天端

支柱芯 支柱芯

Ｈ－Ｈ詳細図トップライト詳細図 1/30

支柱芯

ＨＨ

1/100渡 り 廊 下 屋 根 伏 図

水上防水層

既設防水仕様

既設防水仕様

立上 立上

立上 立上

改修前

Ｘ７ Ｘ７

ＸＥ ＸＥ

ＸＤ Ｘ１

Ｙ８

Ｙ７

ＹＢ

ＸＥ

改修後

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
防水改修詳細図№４

A2:1/100、30

A3:1/141、42.3

R7/03/17

A095

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図
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タテ樋：塩ビ製φ７５　ＤＰ塗替

上部中２階

防災物置

物置

樹木：Ｈ約５ｍ程度　３本　伐採

北
北

1/200 1/200南 面 立 面 図東 面 立 面 図

ＧＬ

ＦＬ

最高の高さ

水上梁天端

水下梁天端

ＧＬ

ＦＬ

最高の高さ

水上梁天端

水下梁天端

1/200西 面 立 面 図 1/200北 面 立 面 図

ＧＬ

ＦＬ

水下梁天端

最高の高さ

水上梁天端

1/200西 面 立 面 図 1/200北 面 立 面 図

ＧＬ

ＦＬ

水下梁天端

最高の高さ

水上梁天端

1/200 1/200東 面 立 面 図 南 面 立 面 図

備 品 倉 庫

車 庫

1/200１ 階 平 面 図

改修前

特殊セラミックシリコン樹脂系塗替用仕上塗材塗

下塗材（一液水性架橋型サーフェーサー）下地調整の上

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

目地シーリング打替：ＰＵ－２　１５×１５

下地：モルタル金コテ押エァ１５　既設のまま

　　　モルタル下地板ァ１２　既設のまま

外壁

外部工事仕様

仕上部位

・サッシ回りのシーリングは撤去の上、シーリング新設のこと。

ＳＳ１

建具表

合成樹脂エマルジョン系複層塗材（コテ仕上）　既設のまま

　　　目地切（シール表シ）　シール撤去

符号 名称 数量

軽量シャッター ５，５９０

Ｗ Ｈ

２，５００ ２

軽量シャッター ２，５００

２

ＳＳ２ ８，５８０ １

引違イアルミサッシ ２，０００ ４

片開キアルミサッシ ５００

１，２００

１，２００

1/200１ 階 平 面 図

改修前

特殊セラミックシリコン樹脂系塗替用仕上塗材塗

下塗材（一液水性架橋型サーフェーサー）下地調整の上

水洗い（高圧ポンプ１０～１５ＭＰａ）

目地シーリング打替：ＰＵ－２　１５×１５

下地：モルタル金コテ押エァ１５　既設のまま

　　　モルタル下地板ァ１２　既設のまま

外壁

外部工事仕様

仕上部位

・サッシ回りのシーリングは撤去の上、シーリング新設のこと。

ＳＳ１
合成樹脂エマルジョン系複層塗材（コテ仕上）　既設のまま

　　　目地切（シール表シ）　シール撤去

符号 名称 数量

軽量シャッター

Ｗ Ｈ

２，５００

１

ＡＷ１

ＡＷ１

ＡＷ２

２，０００

ＳＤ１ 片開キスチールドア ９００ ２，０００

１

引違イアルミサッシ ２，０００ １，２００

引違イアルミサッシ ２，０００

突キ出シアルミサッシ ６００ ６００ ６

１

６００ ２

建具表

ＡＷ２

ＡＷ３

・東面塗装改修については、監督職員と協議の上決定すること。

・東面塗装改修については、監督職員と協議の上決定すること。

・スチール製建具はＤＰ塗替とする。

・スチール製建具はＤＰ塗替とする。

改修後

改修後

１２３４ Ａ

１ ２ ３ ４ Ａ

１ ２ ３

Ｂ

Ｂ

ＡＢ

１ ２ ３ ＡＢ

Ａ

Ｂ

１ ２ ３ ４

Ａ

１ ２ ３

Ｂ

ＳＳ
１

ＳＳ
１

ＳＳ
２

ＡＷ
２

ＡＷ
１

ＡＷ
１

ＡＷ
１

ＡＷ
１

ＡＷ ＡＷ
３ ２

ＳＳ
１１

ＳＤ

ＡＷ
１

×２

×２
ＡＷ
１

ＡＷ
１

ＡＷ
１

ＡＷ
２

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/200

A3:1/282【備品倉庫】外部工事仕様・１階平面図・立面図
【車　　庫】外部工事仕様・１階平面図・立面図

R7/03/17

A096

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図



現場事務所
兼休憩所

仮設便所
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路
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線

浄化槽

花壇

側溝

道路境界線
水路

歩道

道路

車寄せ

花壇

花壇

パターゴルフ場

花壇

隣地境界線 71,39433,163

隣地境界線

48.
284

隣地境界線

隣
地

境
界

線

隣
地

境
界

線

隣
地

境
界

線
75
,
1
5
0

身障者用

駐車場駐輪場

ろ過器

歩道

屋根上部

北

改修建物

中庭

車庫棟

Ｓ造平屋

149.80㎡

Ｓ造平屋

建築面積 3,516.48㎡
延床面積 2,571.16㎡

延床面積

延床面積 21.31㎡延床面積

備品倉庫棟

Ｓ造２階建て

122.25㎡

駐車場

1/400

保育園駐車場

仮 設 計 画 図

・電柱・電話線（外部配線）等は現況を維持した上で、必要に応じて養生を行い、仮設足場を設置すること。

・大型工事車両進入時（仮設材搬出入時、撤去材搬出時、資材事搬入時等）は交通誘導員を配置すること。

・必要に応じてバリケード区画を行うこと。

・必要に応じて適切な地盤面養生を行い、工事完了後は仮設スペースの現状復旧を行うこと。

　施工条件として指定したものではないので、施工者の責任のもとに十分検討の上施工すること。

・本仮設参考図に記載された仮設備等は発注側の積算上の考え方を示したものであって、

　設置すること。

・仮設物の位置等詳細は監督職員と協議の上決定すること。

・クレーン設置時期・位置は、監督職員と事前に協議を行い、必要に応じてガードマン、バリケード区画を

・工事車両の進入・作業員の駐車スペースは監督職員と協議の上決定すること。

工事用動線

仮設鉄板敷ァ２２

仮囲い：成形鋼板　Ｈ２，０００

交通誘導員配置（大型車両搬出入時）

資材搬出入による工事車両の通行が多い時

クロスゲート：Ｗ６，０００

足場：枠組本足場　建地Ｗ６００（手すり先行方式）

　　　養生シート（防炎Ⅰ類）

参考図

仮 設 凡 例

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)
A2:1/400

A3:1/564

R7/03/17

仮設計画図（参考図）
A097

令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事
記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図



消火器

消火器ボックス（消火栓箱に組み込み）

警備保障配管工事

ＣＡＴＶ引込み負担金

ＣＡＴＶ引込み工事

ＬＡＮ引込み負担金

ＬＡＮ引込み工事

警備保障機器工事

厨房機器及び設置

同上機器への電源供給配管配線

同上機器への給排水配管

厨房フード製作及び設置

同上換気扇及びダクトの設置

ホワイトボード

掲示板

電話機器、配線共

LAN機器、配線共

電気錠本体

同上制御盤・操作盤

同上配管・配線、1次側電源供給

屋内消火栓本体

同上　起動押釦・位置表示灯

同上　配管配線

家具の移動（造り付けを除く）

消火器ボックス（埋込型）

22

雨水排水設備

同上第一桝の製作及び設置

同上第一桝の製作及び設置

同上縦どいのＧＬ以下の部分の配管の第一桝への接続

ル－フドレイン類及び縦どいの設置

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

床や壁の石材面の設備機器取付け用開口の製作

及び補強

ALC版、PC版類の設備機器取付け用開口、取付け枠の製作、設置

及び補強

ブロック、れんがへの設備機器取付け用開口、取付け枠の製作、設置

床や壁の直付け各種器具類の取付け枠の製作、設置及び補強

（吹出口、吸込口等を含む）

天井付各種機器類の取付け用の開口、取付け枠の製作、設置及び補強

間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修

1

間仕切り壁類の開口、取付け枠の製作、設置及び補強

及び補強

工場製作の床パネル、間仕切り壁類の開口、取付け枠の製作、設置

通

貫

体

躯

３

9

8

7

6

5

4

3

2

1 地中梁の連通管、通気管及び人通孔の製作、設置

梁貫通予備スリ－ブの孔蓋の製作、設置及び耐火被覆

各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修

同上補強

床や壁の貫通及び半貫通部分のスリ－ブ、箱等の製作及び設置

同上補強（100φを超えるもの）

RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置

S、SRC造梁貫通鋼管スリ－ブの製作、設置及び補強

地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置

通

貫

・

口

開

の

外

以

体

躯

４

屋上アンテナ　一時撤去、復旧7

５
　
排
水
工
事

6

5

4

3

2

1

Ｓ造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置

設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置

外灯基礎の製作及び設置

小規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置

同上アンカ－ボルトの箱入れ、埋込み設置

大規模な機器類の基礎の製作及び設置

礎

基

械

機

２

分

１

共

通

類

工　　　事　　　区　　　分

項　　　目

1

2 現場事務所

3 交通整理員

4 工事用電力、上下水道、ガス引込み工事（引込み負担金を含む）

工事用電力、上下水道、ガス使用料金（基本料金を含む）

本設電力引込み工事

本設上水引込み工事

本設下水引込み工事

本設ガス引込み工事

本設電力引込み負担金

5

6

7

8

9

10

本設上水引込み負担金

本設下水引込み負担金

本設ガス引込み負担金

本設受電後引き渡し迄の基本料金

本設受電後引き渡し迄の使用料金

本設後引き渡し迄の上水基本料金

本設後引き渡し迄の上水使用料金

本設後引き渡し迄の下水基本料金

本設後引き渡し迄の下水使用料金

本設後引き渡し迄のガス基本料金

本設後引き渡し迄のガス使用料金

本設電話引込み工事

本設電話引込み負担金

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

既存上下水道、ガス管の撤去及び手続き（届出費用を含む）

工事上の各種申請、届出費用

適
　
用

仮囲い・足場・仮設養生

工事用電話、工事用インターネット

9 各貫通穴あけ箇所の防火区画及び間仕切壁の区画貫通処理

（共同設置、費用按分も可）

（共同設置、費用按分も可）

フ－ドへのダクト接続

同上給排水管接続

同上陶製洗面器の設置

既製浴槽の設置

ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置

同上給排水管接続

同上ダクト接続

同上一次側電気配管配線

既製化粧鏡の設置

特注化粧鏡の設置

大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置

多目的トイレのトイレユニット

同上給排水管接続

トイレブース（手摺り等）取付用下地補強

トイレ内のベッド設置

トイレユニットの電源接続

便所等の照明用ボックス

洗面カウンターの製作及び設置

大便器廻りの床貫通部分のスリーブ製作及び設置

同上補強

分

類
項　　　目

リ

ピ

点

ッ

検

ト

口

・

・

マ

ン

ホ

｜

ル

・

水

槽

等

ガ

ラ

区分

注：該当項目の番号に  をつける。

建 電

築 気

別

途

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

適
　
用

1

2

3

4

5

6

６

７

８

便

所

・

浴

室

・

湯

沸

室

等

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

９

防

火

戸

等

1

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

7

4

21

22

23

機

械

湧水槽、蓄熱槽等の各種水槽の躯体断熱層、内外の防水及び仕上げ

同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置

屋内の排水溝、配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ

同上付属蓋類の設置

屋内の電気引込み用マンホ－ル及びタラップの設置

電気設備用ハンドホ－ル及びマンホ－ル蓋の設置

屋内マンホ－ルの躯体、鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置

屋外マンホ－ルの躯体、鋳鉄蓋の設置

屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置

同上内設備配管類の架台の製作及び設置

同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置

合併浄化槽設備の躯体、内外防水及び仕上げ

排水槽、合併浄化槽等の設置

設備機器及び配管配線用の床、壁及び天井の点検口の製作及び設置

外壁に取りつく給排気用ガラリの製作及び配置

（接続用アングル、防鳥ネットを含む）

内壁等に取りつく吹出口、吸込口のガラリ等の製作及び設置

同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置

各室建具ガラリの製作及び設置

同上外壁ガラリのチャンバ－の製作及び設置

流し台、ガス台、戸棚及びフードの製作及び設置

同上給排水管及び排水金物の接続

防火（煙）シャッタ－の製作・設置及び自動閉鎖装置の製作及び設置

同上用連動制御器と感知器との製作と設置及び配管、配線工事

防火戸の扉、枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）

同上用自動閉鎖装置、連動制御器及び感知器の製作と設置及び配管

可動式防煙壁の製作・設置及び自動降下装置緩衝装置の製作及び設置

同上用連動制御器、感知器の製作・設置及び配管配線工事

防火ダンパ－、排煙ダンパ－の製作・設置及び自動閉鎖装置の製作

同上用連動制御器、感知器の製作、設置及び配管配線工事

機械排煙口の製作及び設置

電動式排煙窓の開放装置の製作、設置及び二次側配管配線工事

、配線工事

及び設置

セキュリティ－区画等に用いる扉の配管配線用ボックスの製作及び設置

同上用配管工事

同上用配線及び装置の製作及び設置

14 常閉の遮煙性能を有する防火設備戸設置

24

25

機

械

生産設備用機器、付属制御盤などの取付及び二次側配管配線工事

同上用の取付枠の製作及び設置

機器類への電源とその二次側配管配線工事

一般換気扇の設置及びダクト工事

建

築

別

途

分

類
項　　　目

区分

電

気

適
　
用

設

１０

備

工

事

等 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

自動制御などの現場盤への電源接続

機械設備用機器、付属制御盤への電源接続及び接地工事

電動シャッタ－、シャッタースイッチの設置

ガス漏れ警報設備

同上への電源及び二次側配管配線工事

制御用の電極棒の設置

制御用のフロ－トスイッチの設置

光天井などの照明器具用箱付及び下面仕上材料（ル－バ－等）の

設置

同上機器への電源供給配管配線

1

2

3

4

5

6

7

自家発電設備用オイルタンク及びサ－ビスタンク迄の油配管工事

サ－ビスタンク用防油堤躯体及び仕上げ

自家発電設備用給排水配管工事

ダクト付属の換気ファン類の設置

床及び壁の直付け各種器具類の設置

設備機器類の取付用あと施工アンカー及び吊りボルトの製作及び設置

地中埋設配管部分の掘削・埋戻し

18

19

20

21

22

23

煙突工事（内部ライニング、タラップ、掃除口扉及び水抜き管の

同上煙導の製作及び設置

クレ－ン及びホイストの製作及び設置

同上クレ－ンレ－ルの製作及び設置

同上電源盤以降の配管配線工事

設置を含む）

空調室外機のメッシュフェンスの設置

屋外発電機等のメッシュフェンスの設置1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

そ

１２

の

他

32

機器脱着に伴う電源用配線の離線、再取付

電気設備機器（電灯、火報）の設置

機器脱着に伴う制御用ケーブルの取外し、再取付

26

地中埋設配管部分の掘削・埋戻し（アスファルト舗装）

壁及び天井付各種機器類の取付用の開口設置

壁及び天井付各種機器類の取付用の下地補強

建 電

築 気

別

途

区分

機

械

1階新設大便器廻りのスラブ撤去・新設

一級建築士

第320204号

前野 将輝

一級建築士

第360917号

前田 祐作

一級建築士

第307846号

三橋 五百子 (原図:A2)

R7/03/17令和７・８年度　磯部地域福祉センター改修工事

工事区分表
A098A2:NS

A3:NS

記

事

項

特 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

設計担当 設計担当 設計担当 設計担当代表設計者
工事名称

図面名称

設計日

図面番号縮　尺
株式
会社 前野建築設計

法適合確認 作図

検図


